CAHIER DES CHARGES

Référence : CDC-2023-114

Objet : Maintenance du parc d'imprimantes multifonctions

Maître d'ouvrage : Groupe EB — Direction des Systèmes d'Information

Date : 6 août 2023

Version : 1.0

Diffusion : restreinte — usage interne et prestataires consultés

1. Contexte et enjeux

La présente consultation s'inscrit dans une démarche de renforcement de la résilience et de la performance des services informatiques du Groupe EB, engagée depuis 8 ans à l'initiative de la Direction Générale.

Le Groupe EB emploie plus de 2500 collaborateurs répartis sur 6 sites au Maroc. La Direction des Systèmes d'Information pilote l'ensemble des projets d'évolution du système d'information pour le compte des directions métier.

Dans le cadre de son plan stratégique 2024-2027, le Groupe EB poursuit la modernisation de son système d'information afin de soutenir la croissance de ses activités et d'améliorer la qualité de service rendue à ses clients internes et externes.

L'absence de contrat de maintenance structuré expose le Groupe EB à des délais de résolution incident variables et difficiles à anticiper, ce qui nuit à la continuité de service des directions métier.

Le parc actuel est composé d'équipements hétérogènes acquis sur plusieurs exercices budgétaires, dont le suivi et l'entretien reposent aujourd'hui sur des interventions ponctuelles peu formalisées.

L'enjeu principal de cette consultation est de garantir la continuité de service pour l'ensemble des directions métier concernées, sans dégradation perceptible pendant la période de transition.

Le respect des exigences de sécurité et de conformité réglementaire conditionne l'acceptation du projet par la Direction des Risques du Groupe EB.

2. Objet de la consultation

Ce document constitue le cahier des charges de la consultation lancée par la Direction des Systèmes d'Information du Groupe EB pour la prestation suivante : Maintenance du parc d'imprimantes multifonctions. Il engage le prestataire retenu sur l'ensemble des exigences, des délais et des niveaux de service qui y sont énoncés, pour toute la durée du marché.

3. Périmètre de la prestation

La prestation est réalisée dans le cadre d'un marché forfaitaire. Toute activité non listée ci-dessous mais nécessaire à l'atteinte du résultat attendu est réputée incluse, sauf mention contraire explicite.

Sont inclus dans le périmètre de la prestation :

- Rapports d'activité périodiques. Le Groupe EB désigne un interlocuteur référent pour valider cette activité.
- Astreinte téléphonique aux horaires convenus.
- Maintenance préventive planifiée sur l'ensemble du périmètre. Le Groupe EB désigne un interlocuteur référent pour valider cette activité.
- Fourniture et gestion du stock de pièces de rechange critiques. Cette prestation est réalisée

selon les standards internes du Groupe EB et documentée en conséquence.
- Mise à jour de l'inventaire du parc couvert.
- Maintenance corrective sur incident, avec portail de tickets. Cette activité fait l'objet d'un point d'avancement dédié en comité de suivi.

Sont explicitement exclus du périmètre :

- Le câblage ou les travaux relevant du génie civil, sauf mention contraire explicite du présent document.
- La fourniture de postes de travail ou d'équipements bureautiques standards du Groupe EB.
- Les développements ou adaptations demandés hors périmètre fonctionnel validé en phase de cadrage.
- Le renouvellement des équipements arrivés en fin de garantie, hors avenant spécifique.
- L'exploitation courante au-delà de la période de garantie contractuelle.

4. Analyse de l'existant

Le parc couvert par la présente consultation compte environ 120 équipements, répartis sur l'ensemble des sites du Groupe EB, avec une ancienneté moyenne de 7 ans. Cette situation a été formellement remontée par les directions métier concernées lors des comités de suivi trimestriels.

Le taux de panne constaté sur les douze derniers mois s'élève à environ 4 % du parc, principalement concentré sur les équipements les plus anciens. Cette situation a été formellement remontée par les directions métier concernées lors des comités de suivi trimestriels.

La documentation technique du parc est partiellement à jour, ce qui allonge parfois le diagnostic lors d'une intervention corrective. Un audit interne a confirmé la nécessité d'une intervention à court terme sur ce périmètre.

Les interventions sont aujourd'hui réalisées au cas par cas, sans engagement contractuel de délai, ce qui génère une variabilité importante du temps de résolution constatée par les directions métier. Un audit interne a confirmé la nécessité d'une intervention à court terme sur ce périmètre.

Aucun engagement contractuel de délai de rétablissement n'encadre aujourd'hui les interventions, ce qui rend difficile toute planification côté directions métier. Le coût de maintien en condition opérationnelle de l'existant augmente d'un exercice à l'autre.

5. Expression du besoin fonctionnel

EF-01. Le dispositif mis en œuvre doit reposer sur une authentification unique adossée à l'annuaire LDAP du Groupe EB. Cette exigence s'inscrit dans la politique de sécurité du Groupe EB. La conformité à cette exigence est un préalable à la levée des réserves de réception. Le prestataire décrit dans son offre la manière dont il compte répondre à cette exigence, avec le niveau de détail attendu pour une consultation de ce type.
EF-02. Le prestataire retenu doit maintenir à jour l'inventaire des équipements couverts par le contrat, avec numéro de série et localisation. Cette exigence a été formulée à la suite des

incidents constatés sur le système actuel. Cette exigence fait l'objet d'un contrôle contradictoire entre le prestataire et les équipes du Groupe EB. Cette exigence a un impact direct sur l'expérience quotidienne des utilisateurs finaux du système.

EF-03. L'équipe en charge de la prestation doit réaliser un diagnostic à distance avant tout déplacement sur site, sauf incident bloquant. Cette exigence conditionne l'adhésion des utilisateurs finaux à la nouvelle solution. Cette exigence fait l'objet d'un contrôle contradictoire entre le prestataire et les équipes du Groupe EB. Cette exigence est reprise telle quelle dans le contrat final, sauf négociation explicite actée par écrit entre les parties.

EF-04. Le titulaire du marché doit réaliser un diagnostic à distance avant tout déplacement sur site, sauf incident bloquant. Cette exigence s'inscrit dans la politique de sécurité du Groupe EB. La démonstration de cette exigence est intégrée au plan de tests de recette. Le Groupe EB se réserve le droit de demander une démonstration anticipée de cette fonctionnalité avant la commande ferme.

EF-05. Le prestataire retenu doit communiquer sans délai au Groupe EB toute panne récurrente constatée sur un même équipement. Cette exigence répond à un besoin exprimé par les utilisateurs métier lors des ateliers de cadrage. Cette exigence est vérifiée par échantillonnage lors de la période d'observation. Cette exigence a un impact direct sur l'expérience quotidienne des utilisateurs finaux du système.

EF-06. L'application livrée doit restituer, sur demande du Groupe EB, un état complet des habilitations actives à un instant donné. Cette exigence est jugée prioritaire par la Direction des Systèmes d'Information. Cette exigence fait l'objet d'un contrôle contradictoire entre le prestataire et les équipes du Groupe EB. Le prestataire décrit dans son offre la manière dont il compte répondre à cette exigence, avec le niveau de détail attendu pour une consultation de ce type.

EF-07. Le dispositif mis en œuvre doit garantir la conformité au Règlement Général sur la Protection des Données pour tout traitement de données à caractère personnel. Cette exigence conditionne l'adhésion des utilisateurs finaux à la nouvelle solution. Cette exigence est tracée dans la matrice de conformité remise avec l'offre. Le prestataire décrit dans son offre la manière dont il compte répondre à cette exigence, avec le niveau de détail attendu pour une consultation de ce type.

EF-08. L'application livrée doit fournir une documentation d'exploitation permettant aux équipes internes d'assurer le support de premier niveau. Cette exigence conditionne l'adhésion des utilisateurs finaux à la nouvelle solution. Le prestataire documente la mise en œuvre de cette exigence dans le dossier de recette. Cette exigence est reprise telle quelle dans le contrat final, sauf négociation explicite actée par écrit entre les parties.

EF-09. La solution retenue doit fournir un mécanisme de restauration après incident sans perte de données au-delà de l'objectif de point de reprise convenu. Cette exigence s'inscrit dans la politique de sécurité du Groupe EB. Cette exigence est vérifiée lors de la recette technique, sur la base d'un scénario de test documenté. Le prestataire décrit dans son offre la manière dont il compte répondre à cette exigence, avec le niveau de détail attendu pour une consultation de ce type.

EF-10. Le système doit permettre la définition de profils d'accès distincts selon le rôle de l'utilisateur. Cette exigence répond à un besoin exprimé par les utilisateurs métier lors des ateliers de cadrage. Cette exigence est vérifiée lors de la recette technique, sur la base d'un scénario de test documenté. Le Groupe EB se réserve le droit de demander une démonstration

anticipée de cette fonctionnalité avant la commande ferme.
EF-11. Le titulaire du marché doit maintenir à jour l'inventaire des équipements couverts par le contrat, avec numéro de série et localisation. Cette exigence vise à réduire le risque opérationnel identifié sur le périmètre actuel. Cette exigence est vérifiée lors de la recette technique, sur la base d'un scénario de test documenté. Cette exigence a un impact direct sur l'expérience quotidienne des utilisateurs finaux du système.
EF-12. Le système doit restituer, sur demande du Groupe EB, un état complet des habilitations actives à un instant donné. Cette exigence vise à réduire le risque opérationnel identifié sur le périmètre actuel. La démonstration de cette exigence est intégrée au plan de tests de recette. Le Groupe EB se réserve le droit de demander une démonstration anticipée de cette fonctionnalité avant la commande ferme.
EF-13. L'application livrée doit permettre la révocation immédiate des droits d'un utilisateur quittant le Groupe EB. Cette exigence est jugée prioritaire par la Direction des Systèmes d'Information. La conformité à cette exigence est un préalable à la levée des réserves de réception. Le Groupe EB se réserve le droit de demander une démonstration anticipée de cette fonctionnalité avant la commande ferme.
EF-14. Le prestataire retenu doit fournir un rapport d'activité mensuel détaillant les incidents traités et les temps de résolution constatés. Cette exigence est jugée prioritaire par la Direction des Systèmes d'Information. Cette exigence fait l'objet d'un contrôle contradictoire entre le prestataire et les équipes du Groupe EB. Le Groupe EB se réserve le droit de demander une démonstration anticipée de cette fonctionnalité avant la commande ferme.
EF-15. Le prestataire doit maintenir à jour l'inventaire des équipements couverts par le contrat, avec numéro de série et localisation. Cette exigence vise à réduire le risque opérationnel identifié sur le périmètre actuel. Cette exigence est vérifiée par échantillonnage lors de la période d'observation. L'absence de cette fonctionnalité expose le Groupe EB à un risque opérationnel jugé significatif par la Direction des Systèmes d'Information.
EF-16. La solution retenue doit restituer, sur demande du Groupe EB, un état complet des habilitations actives à un instant donné. Cette exigence s'inscrit dans la politique de sécurité du Groupe EB. Le respect de cette exigence conditionne le prononcé de la réception provisoire. Une réponse partielle à cette exigence doit être explicitement signalée et justifiée dans l'offre du prestataire.
EF-17. Le titulaire du marché doit mettre à disposition un portail de tickets accessible en permanence, avec accusé de réception automatique. Cette exigence répond à un besoin exprimé par les utilisateurs métier lors des ateliers de cadrage. Le non-respect constaté de cette exigence ouvre un délai de reprise avant réception. Le prestataire décrit dans son offre la manière dont il compte répondre à cette exigence, avec le niveau de détail attendu pour une consultation de ce type.
EF-18. L'équipe en charge de la prestation doit proposer un plan de remplacement anticipé pour les équipements identifiés comme obsolètes. Cette exigence a été formulée à la suite des incidents constatés sur le système actuel. Le respect de cette exigence conditionne le prononcé de la réception provisoire. Le prestataire décrit dans son offre la manière dont il compte répondre à cette exigence, avec le niveau de détail attendu pour une consultation de ce type.
EF-19. L'équipe en charge de la prestation doit fournir un rapport d'activité mensuel détaillant les incidents traités et les temps de résolution constatés. Cette exigence contribue directement

aux objectifs de qualité de service fixés pour la prestation. Cette exigence est vérifiée par échantillonnage lors de la période d'observation. Une réponse partielle à cette exigence doit être explicitement signalée et justifiée dans l'offre du prestataire.

EF-20. Le titulaire du marché doit disposer d'un stock de pièces de rechange suffisant pour respecter les délais de rétablissement contractuels. Cette exigence découle des limites constatées sur la solution actuelle, décrites au chapitre Analyse de l'existant. Cette exigence fait l'objet d'un contrôle contradictoire entre le prestataire et les équipes du Groupe EB. Cette exigence a un impact direct sur l'expérience quotidienne des utilisateurs finaux du système.

EF-21. La solution retenue doit permettre la définition de profils d'accès distincts selon le rôle de l'utilisateur. Cette exigence contribue directement aux objectifs de qualité de service fixés pour la prestation. La conformité à cette exigence est un préalable à la levée des réserves de réception. Le Groupe EB se réserve le droit de demander une démonstration anticipée de cette fonctionnalité avant la commande ferme.

EF-22. Le prestataire retenu doit assurer une astreinte joignable aux horaires définis dans le présent cahier des charges. Cette exigence répond à un besoin exprimé par les utilisateurs métier lors des ateliers de cadrage. La démonstration de cette exigence est intégrée au plan de tests de recette. Le prestataire décrit dans son offre la manière dont il compte répondre à cette exigence, avec le niveau de détail attendu pour une consultation de ce type.

EF-23. Le prestataire doit transmettre un rapport d'intervention détaillé à l'issue de chaque visite, préventive ou corrective. Cette exigence est jugée prioritaire par la Direction des Systèmes d'Information. Cette exigence est validée par un test fonctionnel réalisé en présence d'un représentant du Groupe EB. L'absence de cette fonctionnalité expose le Groupe EB à un risque opérationnel jugé significatif par la Direction des Systèmes d'Information.

EF-24. Le prestataire retenu doit disposer d'un stock de pièces de rechange suffisant pour respecter les délais de rétablissement contractuels. Cette exigence conditionne l'adhésion des utilisateurs finaux à la nouvelle solution. Le non-respect constaté de cette exigence ouvre un délai de reprise avant réception. Une réponse partielle à cette exigence doit être explicitement signalée et justifiée dans l'offre du prestataire.

EF-25. L'outil déployé doit fournir une documentation d'exploitation permettant aux équipes internes d'assurer le support de premier niveau. Cette exigence découle des limites constatées sur la solution actuelle, décrites au chapitre Analyse de l'existant. Cette exigence est vérifiée lors de la recette technique, sur la base d'un scénario de test documenté. Le prestataire décrit dans son offre la manière dont il compte répondre à cette exigence, avec le niveau de détail attendu pour une consultation de ce type.

EF-26. L'équipe en charge de la prestation doit transmettre un rapport d'intervention détaillé à l'issue de chaque visite, préventive ou corrective. Cette exigence vise à réduire le risque opérationnel identifié sur le périmètre actuel. Le prestataire documente la mise en œuvre de cette exigence dans le dossier de recette. Le prestataire décrit dans son offre la manière dont il compte répondre à cette exigence, avec le niveau de détail attendu pour une consultation de ce type.

EF-27. Le système doit permettre l'archivage des données selon une durée de conservation conforme aux obligations légales applicables. Cette exigence contribue directement aux objectifs de qualité de service fixés pour la prestation. Le prestataire documente la mise en œuvre de cette exigence dans le dossier de recette. Cette exigence a un impact direct sur l'expérience quotidienne des utilisateurs finaux du système.

EF-28. L'application livrée doit permettre la définition de profils d'accès distincts selon le rôle de l'utilisateur. Cette exigence découle des limites constatées sur la solution actuelle, décrites au chapitre Analyse de l'existant. Cette exigence est vérifiée lors de la recette technique, sur la base d'un scénario de test documenté. Une réponse partielle à cette exigence doit être explicitement signalée et justifiée dans l'offre du prestataire.
EF-29. La solution retenue doit permettre la sauvegarde régulière des données selon une politique définie conjointement avec la Direction des Systèmes d'Information. Cette exigence contribue directement aux objectifs de qualité de service fixés pour la prestation. Cette exigence est vérifiée par échantillonnage lors de la période d'observation. Une réponse partielle à cette exigence doit être explicitement signalée et justifiée dans l'offre du prestataire.
EF-30. Le dispositif mis en œuvre doit permettre la révocation immédiate des droits d'un utilisateur quittant le Groupe EB. Cette exigence contribue directement aux objectifs de qualité de service fixés pour la prestation. Le prestataire documente la mise en œuvre de cette exigence dans le dossier de recette. L'absence de cette fonctionnalité expose le Groupe EB à un risque opérationnel jugé significatif par la Direction des Systèmes d'Information.
EF-31. Le titulaire du marché doit communiquer sans délai au Groupe EB toute panne récurrente constatée sur un même équipement. Cette exigence s'inscrit dans la politique de sécurité du Groupe EB. Le prestataire documente la mise en œuvre de cette exigence dans le dossier de recette. Une réponse partielle à cette exigence doit être explicitement signalée et justifiée dans l'offre du prestataire.
EF-32. Le dispositif mis en œuvre doit être disponible en français, langue de travail du Groupe EB, pour l'ensemble des écrans et documents livrés. Cette exigence est jugée prioritaire par la Direction des Systèmes d'Information. Cette exigence est validée par un test fonctionnel réalisé en présence d'un représentant du Groupe EB. Le prestataire décrit dans son offre la manière dont il compte répondre à cette exigence, avec le niveau de détail attendu pour une consultation de ce type.
EF-33. La solution retenue doit fournir une documentation d'exploitation permettant aux équipes internes d'assurer le support de premier niveau. Cette exigence vise à réduire le risque opérationnel identifié sur le périmètre actuel. La démonstration de cette exigence est intégrée au plan de tests de recette. Cette exigence est reprise telle quelle dans le contrat final, sauf négociation explicite actée par écrit entre les parties.
EF-34. Le système doit garantir la conformité au Règlement Général sur la Protection des Données pour tout traitement de données à caractère personnel. Cette exigence s'inscrit dans la politique de sécurité du Groupe EB. Cette exigence fait l'objet d'un contrôle contradictoire entre le prestataire et les équipes du Groupe EB. Cette exigence est reprise telle quelle dans le contrat final, sauf négociation explicite actée par écrit entre les parties.
EF-35. Le dispositif mis en œuvre doit restituer, sur demande du Groupe EB, un état complet des habilitations actives à un instant donné. Cette exigence découle des limites constatées sur la solution actuelle, décrites au chapitre Analyse de l'existant. Le prestataire documente la mise en œuvre de cette exigence dans le dossier de recette. Le Groupe EB se réserve le droit de demander une démonstration anticipée de cette fonctionnalité avant la commande ferme.
EF-36. L'outil déployé doit permettre la sauvegarde régulière des données selon une politique définie conjointement avec la Direction des Systèmes d'Information. Cette exigence a été formulée à la suite des incidents constatés sur le système actuel. Le non-respect constaté de

cette exigence ouvre un délai de reprise avant réception. Le Groupe EB se réserve le droit de demander une démonstration anticipée de cette fonctionnalité avant la commande ferme.

EF-37. Le système doit permettre la révocation immédiate des droits d'un utilisateur quittant le Groupe EB. Cette exigence conditionne l'adhésion des utilisateurs finaux à la nouvelle solution. Le non-respect constaté de cette exigence ouvre un délai de reprise avant réception. Cette exigence est reprise telle quelle dans le contrat final, sauf négociation explicite actée par écrit entre les parties.

EF-38. L'équipe en charge de la prestation doit assurer une astreinte joignable aux horaires définis dans le présent cahier des charges. Cette exigence est jugée prioritaire par la Direction des Systèmes d'Information. Cette exigence est vérifiée lors de la recette technique, sur la base d'un scénario de test documenté. Le prestataire décrit dans son offre la manière dont il compte répondre à cette exigence, avec le niveau de détail attendu pour une consultation de ce type.

EF-39. La solution retenue doit reposer sur une authentification unique adossée à l'annuaire LDAP du Groupe EB. Cette exigence conditionne l'adhésion des utilisateurs finaux à la nouvelle solution. Le prestataire documente la mise en œuvre de cette exigence dans le dossier de recette. Cette exigence a un impact direct sur l'expérience quotidienne des utilisateurs finaux du système.

EF-40. L'outil déployé doit permettre la révocation immédiate des droits d'un utilisateur quittant le Groupe EB. Cette exigence vise à réduire le risque opérationnel identifié sur le périmètre actuel. Le prestataire documente la mise en œuvre de cette exigence dans le dossier de recette. Le Groupe EB se réserve le droit de demander une démonstration anticipée de cette fonctionnalité avant la commande ferme.

EF-41. Le titulaire du marché doit fournir un rapport d'activité mensuel détaillant les incidents traités et les temps de résolution constatés. Cette exigence vise à réduire le risque opérationnel identifié sur le périmètre actuel. Cette exigence est tracée dans la matrice de conformité remise avec l'offre. Une réponse partielle à cette exigence doit être explicitement signalée et justifiée dans l'offre du prestataire.

EF-42. Le prestataire doit mettre à disposition un portail de tickets accessible en permanence, avec accusé de réception automatique. Cette exigence découle des limites constatées sur la solution actuelle, décrites au chapitre Analyse de l'existant. Le non-respect constaté de cette exigence ouvre un délai de reprise avant réception. L'absence de cette fonctionnalité expose le Groupe EB à un risque opérationnel jugé significatif par la Direction des Systèmes d'Information.

EF-43. Le dispositif mis en œuvre doit fournir un mécanisme de restauration après incident sans perte de données au-delà de l'objectif de point de reprise convenu. Cette exigence conditionne l'adhésion des utilisateurs finaux à la nouvelle solution. Le respect de cette exigence conditionne le prononcé de la réception provisoire. Cette exigence est reprise telle quelle dans le contrat final, sauf négociation explicite actée par écrit entre les parties.

EF-44. Le système doit reposer sur une authentification unique adossée à l'annuaire LDAP du Groupe EB. Cette exigence découle des limites constatées sur la solution actuelle, décrites au chapitre Analyse de l'existant. Le non-respect constaté de cette exigence ouvre un délai de reprise avant réception. Cette exigence a un impact direct sur l'expérience quotidienne des utilisateurs finaux du système.

EF-45. L'équipe en charge de la prestation doit disposer d'un stock de pièces de rechange

suffisant pour respecter les délais de rétablissement contractuels. Cette exigence s'inscrit dans la politique de sécurité du Groupe EB. Le prestataire documente la mise en œuvre de cette exigence dans le dossier de recette. Une réponse partielle à cette exigence doit être explicitement signalée et justifiée dans l'offre du prestataire.

EF-46. Le système doit être disponible en français, langue de travail du Groupe EB, pour l'ensemble des écrans et documents livrés. Cette exigence contribue directement aux objectifs de qualité de service fixés pour la prestation. La démonstration de cette exigence est intégrée au plan de tests de recette. Le Groupe EB se réserve le droit de demander une démonstration anticipée de cette fonctionnalité avant la commande ferme.

EF-47. Le prestataire retenu doit qualifier chaque incident selon un niveau de criticité défini conjointement avec le Groupe EB. Cette exigence conditionne l'adhésion des utilisateurs finaux à la nouvelle solution. Cette exigence est validée par un test fonctionnel réalisé en présence d'un représentant du Groupe EB. Une réponse partielle à cette exigence doit être explicitement signalée et justifiée dans l'offre du prestataire.

EF-48. L'outil déployé doit permettre la remontée d'alerte vers l'équipe d'astreinte en cas d'anomalie bloquante. Cette exigence conditionne l'adhésion des utilisateurs finaux à la nouvelle solution. Le non-respect constaté de cette exigence ouvre un délai de reprise avant réception. Une réponse partielle à cette exigence doit être explicitement signalée et justifiée dans l'offre du prestataire.

EF-49. L'outil déployé doit être disponible en français, langue de travail du Groupe EB, pour l'ensemble des écrans et documents livrés. Cette exigence découle des limites constatées sur la solution actuelle, décrites au chapitre Analyse de l'existant. Cette exigence est validée par un test fonctionnel réalisé en présence d'un représentant du Groupe EB. Cette exigence est reprise telle quelle dans le contrat final, sauf négociation explicite actée par écrit entre les parties.

EF-50. Le titulaire du marché doit proposer un plan de remplacement anticipé pour les équipements identifiés comme obsolètes. Cette exigence contribue directement aux objectifs de qualité de service fixés pour la prestation. Le prestataire documente la mise en œuvre de cette exigence dans le dossier de recette. Une réponse partielle à cette exigence doit être explicitement signalée et justifiée dans l'offre du prestataire.

EF-51. L'outil déployé doit reposer sur une authentification unique adossée à l'annuaire LDAP du Groupe EB. Cette exigence a été formulée à la suite des incidents constatés sur le système actuel. La conformité à cette exigence est un préalable à la levée des réserves de réception. Cette exigence est reprise telle quelle dans le contrat final, sauf négociation explicite actée par écrit entre les parties.

EF-52. L'application livrée doit reposer sur une authentification unique adossée à l'annuaire LDAP du Groupe EB. Cette exigence contribue directement aux objectifs de qualité de service fixés pour la prestation. Le non-respect constaté de cette exigence ouvre un délai de reprise avant réception. Cette exigence a un impact direct sur l'expérience quotidienne des utilisateurs finaux du système.

EF-53. Le titulaire du marché doit transmettre un rapport d'intervention détaillé à l'issue de chaque visite, préventive ou corrective. Cette exigence vise à réduire le risque opérationnel identifié sur le périmètre actuel. La démonstration de cette exigence est intégrée au plan de tests de recette. Le prestataire décrit dans son offre la manière dont il compte répondre à cette exigence, avec le niveau de détail attendu pour une consultation de ce type.

EF-54. L'outil déployé doit journaliser l'ensemble des opérations sensibles, avec conservation des journaux pendant une durée conforme à la politique interne du Groupe EB. Cette exigence s'inscrit dans la politique de sécurité du Groupe EB. La démonstration de cette exigence est intégrée au plan de tests de recette. Une réponse partielle à cette exigence doit être explicitement signalée et justifiée dans l'offre du prestataire.

EF-55. Le prestataire retenu doit mettre à disposition un portail de tickets accessible en permanence, avec accusé de réception automatique. Cette exigence contribue directement aux objectifs de qualité de service fixés pour la prestation. La démonstration de cette exigence est intégrée au plan de tests de recette. Le prestataire décrit dans son offre la manière dont il compte répondre à cette exigence, avec le niveau de détail attendu pour une consultation de ce type.

EF-56. L'application livrée doit permettre la remontée d'alerte vers l'équipe d'astreinte en cas d'anomalie bloquante. Cette exigence découle des limites constatées sur la solution actuelle, décrites au chapitre Analyse de l'existant. Le prestataire documente la mise en œuvre de cette exigence dans le dossier de recette. Cette exigence est reprise telle quelle dans le contrat final, sauf négociation explicite actée par écrit entre les parties.

EF-57. L'équipe en charge de la prestation doit maintenir à jour l'inventaire des équipements couverts par le contrat, avec numéro de série et localisation. Cette exigence vise à réduire le risque opérationnel identifié sur le périmètre actuel. Le respect de cette exigence conditionne le prononcé de la réception provisoire. Le Groupe EB se réserve le droit de demander une démonstration anticipée de cette fonctionnalité avant la commande ferme.

EF-58. L'outil déployé doit permettre l'archivage des données selon une durée de conservation conforme aux obligations légales applicables. Cette exigence répond à un besoin exprimé par les utilisateurs métier lors des ateliers de cadrage. La démonstration de cette exigence est intégrée au plan de tests de recette. Le Groupe EB se réserve le droit de demander une démonstration anticipée de cette fonctionnalité avant la commande ferme.

EF-59. Le prestataire retenu doit proposer un plan de remplacement anticipé pour les équipements identifiés comme obsolètes. Cette exigence conditionne l'adhésion des utilisateurs finaux à la nouvelle solution. La conformité à cette exigence est un préalable à la levée des réserves de réception. Une réponse partielle à cette exigence doit être explicitement signalée et justifiée dans l'offre du prestataire.

EF-60. La solution retenue doit journaliser l'ensemble des opérations sensibles, avec conservation des journaux pendant une durée conforme à la politique interne du Groupe EB. Cette exigence répond à un besoin exprimé par les utilisateurs métier lors des ateliers de cadrage. La conformité à cette exigence est un préalable à la levée des réserves de réception. Le prestataire décrit dans son offre la manière dont il compte répondre à cette exigence, avec le niveau de détail attendu pour une consultation de ce type.

EF-61. La solution retenue doit permettre la révocation immédiate des droits d'un utilisateur quittant le Groupe EB. Cette exigence contribue directement aux objectifs de qualité de service fixés pour la prestation. La démonstration de cette exigence est intégrée au plan de tests de recette. L'absence de cette fonctionnalité expose le Groupe EB à un risque opérationnel jugé significatif par la Direction des Systèmes d'Information.

EF-62. Le système doit fournir une documentation d'exploitation permettant aux équipes internes d'assurer le support de premier niveau. Cette exigence s'inscrit dans la politique de

sécurité du Groupe EB. Cette exigence est validée par un test fonctionnel réalisé en présence d'un représentant du Groupe EB. Cette exigence est reprise telle quelle dans le contrat final, sauf négociation explicite actée par écrit entre les parties.
EF-63. La solution retenue doit permettre l'archivage des données selon une durée de conservation conforme aux obligations légales applicables. Cette exigence est jugée prioritaire par la Direction des Systèmes d'Information. Le prestataire documente la mise en œuvre de cette exigence dans le dossier de recette. Le Groupe EB se réserve le droit de demander une démonstration anticipée de cette fonctionnalité avant la commande ferme.
EF-64. Le prestataire doit disposer d'un stock de pièces de rechange suffisant pour respecter les délais de rétablissement contractuels. Cette exigence répond à un besoin exprimé par les utilisateurs métier lors des ateliers de cadrage. Cette exigence fait l'objet d'un contrôle contradictoire entre le prestataire et les équipes du Groupe EB. L'absence de cette fonctionnalité expose le Groupe EB à un risque opérationnel jugé significatif par la Direction des Systèmes d'Information.
EF-65. L'outil déployé doit fournir un mécanisme de restauration après incident sans perte de données au-delà de l'objectif de point de reprise convenu. Cette exigence conditionne l'adhésion des utilisateurs finaux à la nouvelle solution. Cette exigence est vérifiée par échantillonnage lors de la période d'observation. L'absence de cette fonctionnalité expose le Groupe EB à un risque opérationnel jugé significatif par la Direction des Systèmes d'Information.
EF-66. Le dispositif mis en œuvre doit permettre la sauvegarde régulière des données selon une politique définie conjointement avec la Direction des Systèmes d'Information. Cette exigence a été formulée à la suite des incidents constatés sur le système actuel. Cette exigence est vérifiée lors de la recette technique, sur la base d'un scénario de test documenté. Cette exigence est reprise telle quelle dans le contrat final, sauf négociation explicite actée par écrit entre les parties.
EF-67. L'équipe en charge de la prestation doit mettre à disposition un portail de tickets accessible en permanence, avec accusé de réception automatique. Cette exigence conditionne l'adhésion des utilisateurs finaux à la nouvelle solution. Le respect de cette exigence conditionne le prononcé de la réception provisoire. Cette exigence a un impact direct sur l'expérience quotidienne des utilisateurs finaux du système.
EF-68. Le prestataire doit réaliser un diagnostic à distance avant tout déplacement sur site, sauf incident bloquant. Cette exigence conditionne l'adhésion des utilisateurs finaux à la nouvelle solution. Cette exigence est tracée dans la matrice de conformité remise avec l'offre. Cette exigence a un impact direct sur l'expérience quotidienne des utilisateurs finaux du système.
EF-69. La solution retenue doit garantir la conformité au Règlement Général sur la Protection des Données pour tout traitement de données à caractère personnel. Cette exigence découle des limites constatées sur la solution actuelle, décrites au chapitre Analyse de l'existant. Le non-respect constaté de cette exigence ouvre un délai de reprise avant réception. L'absence de cette fonctionnalité expose le Groupe EB à un risque opérationnel jugé significatif par la Direction des Systèmes d'Information.

6. Spécifications techniques

Les exigences techniques chiffrées applicables à la prestation sont précisées dans le tableau ci-dessous. Toute déviation par rapport à ces valeurs doit être justifiée explicitement dans l'offre du prestataire, avec une solution de compensation équivalente proposée par le prestataire.

Exigence	Valeur cible	Nature	Commentaire
Habilitation des intervenants	Vérifiée avant première visite	Contractuelle	Applicable dès la réception provisoire de la prestation.
Astreinte	Joignable aux horaires convenus	Fonctionnelle	Toute dérogation doit être validée par écrit par la Direction des Systèmes d'Information.
Stock de pièces critiques	Maintenu par le prestataire	Contractuelle	Applicable dès la réception provisoire de la prestation.
Rapport d'activité	Mensuel	Contractuelle	Toute dérogation doit être validée par écrit par la Direction des Systèmes d'Information.
Portail de tickets	Disponible en permanence	Fonctionnelle	Mesurée sur une fenêtre glissante de 30 jours calendaires.
Diagnostic à distance	Pris en charge avant déplacement	Technique	Applicable dès la réception provisoire de la prestation.
Traçabilité des interventions	Rapport signé à chaque visite	Fonctionnelle	Vérifiable par un test documenté fourni avec l'offre.
Compte-rendu d'intervention	Signé contradictoirement	Fonctionnelle	Constatée par un relevé automatique de supervision.
Inventaire du parc	Mis à jour à chaque intervention	Fonctionnelle	Toute dérogation doit être validée par écrit par la Direction des Systèmes d'Information.
Visite préventive	Tous les 3 mois	Contractuelle	Applicable dès la réception provisoire de la prestation.

Le prestataire précise dans son offre, pour chaque exigence, la méthode retenue pour en démontrer le respect lors de la recette.

7. Contraintes et normes applicables

Le prestataire s'engage à respecter, pour l'ensemble de la prestation, les normes et réglementations suivantes :

- Normes constructeur applicables au parc couvert. Toute non-conformité constatée est corrigée aux frais du prestataire avant la réception.
- Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Le prestataire produit les preuves de conformité correspondantes sur demande du Groupe EB.
- ISO 9001 pour les processus de maintenance. Cette exigence s'applique pour toute la durée du marché, y compris pendant la période de garantie.
- Charte informatique interne du Groupe EB. Le respect de cette norme est vérifié lors de l'audit de recette.
- Règles internes d'achat et de qualification des prestataires. Le respect de cette norme est vérifié lors de l'audit de recette.
- ISO/IEC 27001. Le prestataire produit les preuves de conformité correspondantes sur

demande du Groupe EB.
- Politique de sécurité des systèmes d'information du Groupe EB. Le prestataire produit les preuves de conformité correspondantes sur demande du Groupe EB.
- Réglementation marocaine relative à la protection des données à caractère personnel. Le prestataire s'engage à informer le Groupe EB de toute évolution réglementaire impactant cette exigence.

8. Niveaux de service attendus

Le taux de disponibilité mensuel minimal exigé est de 99,0 %, mesuré sur les heures ouvrées du Groupe EB. La Garantie de Temps d'Intervention (GTI) et la Garantie de Temps de Rétablissement (GTR) sont fixées ci-dessous, en heures ouvrées à compter de l'ouverture du ticket d'incident.

En cas de dépassement de la GTR, le prestataire en informe sans délai le Groupe EB et propose un plan d'action correctif dans les 24 heures suivant le dépassement constaté.

Indicateur	Cible	Modalité de mesure
Taux de disponibilité mensuel	99,0 %	Relevé mensuel de supervision
Garantie de Temps d'Intervention (GTI)	2 heures ouvrées	Depuis l'ouverture du ticket
Garantie de Temps de Rétablissement (GTR)	24 heures ouvrées	Depuis l'ouverture du ticket
Criticité bloquante	Priorité 1, traitement immédiat	Astreinte
Criticité majeure	Priorité 2, GTR x 2	Heures ouvrées
Criticité mineure	Priorité 3, GTR x 4	Heures ouvrées
Fenêtre de mesure	Mensuelle glissante	Extraction de supervision
Maintenance planifiée	Exclue du calcul de disponibilité	Notifiée 5 jours ouvrés à l'avance

La disponibilité est calculée mensuellement selon la formule usuelle du temps de fonctionnement rapporté au temps total de la période, hors fenêtres de maintenance planifiée notifiées au préalable au Groupe EB. Un relevé détaillé est transmis chaque début de mois, accompagné de la liste des incidents survenus et de leur temps de résolution respectif.

Toute contestation d'un relevé doit être formulée par écrit dans un délai de dix jours ouvrés suivant sa réception, faute de quoi le relevé est réputé accepté par le Groupe EB.

9. Livrables attendus

Livrable	Format	Échéance	Observation
Inventaire initial du parc couvert	Tableur	Avant le démarrage du contrat	Validé conjointement par le prestataire et le Groupe EB avant diffusion.
Plan de maintenance préventive	PDF	Avant le démarrage du contrat	Remis au format électronique via l'espace projet partagé.
Rapport d'intervention	PDF	À chaque intervention	Validé conjointement par le prestataire et le Groupe EB avant diffusion.
Rapport d'activité mensuel	PDF	Mensuel	Versionné et archivé par le prestataire pendant

toute la durée du marché. |
Plan de remplacement anticipé	PDF	Annuel	Remis au format électronique via l'espace projet partagé.
Procédure d'astreinte	PDF	Avant le démarrage du contrat	Versionné et archivé par le prestataire pendant toute la durée du marché.
Bilan annuel de maintenance	PDF	Annuel	Mis à jour à chaque évolution significative constatée en cours de prestation.

Chaque livrable fait l'objet d'une vérification de conformité par le Groupe EB avant acceptation. Un livrable rejeté est repris par le prestataire sans incidence sur le délai contractuel global, sauf si le rejet résulte d'une modification du périmètre demandée par le Groupe EB.

10. Planning et jalons

Le projet est découpé en phases successives, chacune donnant lieu à un jalon de validation formalisé par un compte-rendu contradictoire entre le prestataire et le Groupe EB. Le passage à la phase suivante est conditionné à la levée des réserves éventuelles de la phase précédente.

Phase 1 — Cadrage et validation de l'architecture cible : 2 semaines. Cette phase se conclut par un jalon formel dont la validation conditionne le démarrage de la phase suivante.
- Mise à jour du registre des risques.
- Mise à jour du planning détaillé partagé avec le Groupe EB.
- Rédaction et diffusion du compte-rendu de phase.
- Validation du jalon par le comité de pilotage.

Phase 2 — Approvisionnement et préparation : 2 semaines. Cette phase se conclut par un jalon formel dont la validation conditionne le démarrage de la phase suivante.
- Rédaction et diffusion du compte-rendu de phase.
- Mise à jour du registre des risques.
- Recueil des réserves éventuelles et plan de levée associé.
- Point d'avancement hebdomadaire avec le chef de projet Groupe EB.

Phase 3 — Réalisation / déploiement : 3 semaines. Cette phase se conclut par un jalon formel dont la validation conditionne le démarrage de la phase suivante.
- Validation du jalon par le comité de pilotage.
- Rédaction et diffusion du compte-rendu de phase.
- Mise à jour du planning détaillé partagé avec le Groupe EB.
- Vérification des prérequis de la phase suivante.

Phase 4 — Tests et recette : 3 semaines. Cette phase se conclut par un jalon formel dont la validation conditionne le démarrage de la phase suivante.
- Point d'avancement hebdomadaire avec le chef de projet Groupe EB.
- Mise à jour du registre des risques.
- Rédaction et diffusion du compte-rendu de phase.
- Recueil des réserves éventuelles et plan de levée associé.

Phase 5 — Formation des équipes internes : 2 semaines. Cette phase se conclut par un jalon formel dont la validation conditionne le démarrage de la phase suivante.
- Rédaction et diffusion du compte-rendu de phase.
- Mise à jour du registre des risques.
- Recueil des réserves éventuelles et plan de levée associé.
- Vérification des prérequis de la phase suivante.

Phase 6 — Bascule en production : 1 semaine. Cette phase se conclut par un jalon formel dont la validation conditionne le démarrage de la phase suivante.
- Mise à jour du registre des risques.
- Mise à jour du planning détaillé partagé avec le Groupe EB.
- Rédaction et diffusion du compte-rendu de phase.
- Recueil des réserves éventuelles et plan de levée associé.

Phase 7 — Période d'observation avant réception définitive : 1 semaine. Cette phase se conclut par un jalon formel dont la validation conditionne le démarrage de la phase suivante.
- Recueil des réserves éventuelles et plan de levée associé.
- Point d'avancement hebdomadaire avec le chef de projet Groupe EB.
- Mise à jour du planning détaillé partagé avec le Groupe EB.
- Vérification des prérequis de la phase suivante.

11. Délais, pénalités et garanties

Le respect du calendrier contractuel constitue une obligation essentielle du prestataire. Tout risque de dérive doit être signalé sans délai au Groupe EB, accompagné d'un plan de récupération proposé par le prestataire.

Le délai global d'exécution est fixé à 75 jours calendaires à compter de la notification de l'ordre de service. Ce délai est ferme et non révisable, sauf cas de force majeure dûment notifié par écrit dans les cinq jours ouvrés suivant sa survenance.

En cas de retard imputable au prestataire, une pénalité de 0,8 % du montant total du marché est appliquée par jour calendaire de retard. Le montant cumulé des pénalités est plafonné à 5 % du montant du marché. Au-delà de ce plafond, le Groupe EB se réserve le droit de résilier le marché aux torts exclusifs du prestataire, sans préjudice des dommages et intérêts.

La prestation est garantie 12 mois à compter de la date de réception définitive. Pendant cette période, le prestataire assure sans frais supplémentaires la correction de toute anomalie ainsi que le remplacement des éléments défectueux.

À l'expiration de la garantie, un contrat de maintenance pourra être conclu par avenant, aux conditions tarifaires proposées dans l'offre initiale. Le prestataire communique, avant l'échéance de la garantie, un état des lieux détaillé du périmètre couvert, permettant au Groupe EB d'apprécier l'opportunité de reconduire la relation contractuelle.

12. Conditions financières

Le montant prévisionnel de la prestation est estimé à 240 000 dirhams hors taxes. Le règlement intervient dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la facture, sous

réserve de la levée de toute réserve formulée lors de la réception.

Une retenue de garantie de 5 % est appliquée sur chaque situation et libérée à la réception définitive. Le prestataire fournit une décomposition détaillée du prix global forfaitaire, distinguant la part matérielle, la part logicielle et la part prestation de services.

Les factures sont établies selon les jalons décrits au chapitre Planning et jalons, et accompagnées des pièces justificatives requises par la Direction Financière du Groupe EB. Toute facture incomplète est retournée au prestataire et suspend le délai de règlement jusqu'à régularisation.

Les prix proposés sont réputés fermes pour toute la durée du marché, hors avenant expressément approuvé par les deux parties.

13. Critères d'évaluation des offres

Les offres sont évaluées selon les critères pondérés ci-dessous, sur la base d'une notation à 100 points. Toute offre incomplète au regard des exigences obligatoires du présent cahier des charges est déclarée irrecevable et n'est pas notée.

Critère	Pondération
Prix	40 %
Valeur technique — méthodologie proposée	20 %
Valeur technique — moyens humains dédiés	20 %
Délai d'exécution proposé	10 %
Références et expérience du prestataire	10 %

La notation prix est calculée au prorata de l'offre la mieux-disante. La notation technique est établie par une commission d'évaluation interne, sur la base d'une grille de critères communiquée aux candidats sur demande. Un écart significatif entre deux offres sur un même critère est motivé par écrit dans le rapport d'analyse des offres.

14. Annexes

Le prestataire joint à son offre les pièces suivantes, sans lesquelles l'offre peut être déclarée irrecevable :

- Attestations de qualification et certifications applicables.
- Modèle de rapport d'intervention ou de recette proposé.
- Attestation de régularité fiscale et sociale.
- Grille de prix détaillée par poste.
- Curriculum vitae des intervenants dédiés à la prestation.
- Fiches techniques des équipements et logiciels proposés.