CAHIER DES CHARGES

Référence : CDC-2024-117

Objet : Mise en place d'une solution de sauvegarde et de reprise d'activité

Maître d'ouvrage : Groupe EB — Direction des Systèmes d'Information

Date : 5 décembre 2024

Version : 1.0

Diffusion : restreinte — usage interne et prestataires consultés

1. Contexte et enjeux

Le Groupe EB emploie plus de 1800 collaborateurs répartis sur 9 sites au Maroc. La Direction des Systèmes d'Information pilote l'ensemble des projets d'évolution du système d'information pour le compte des directions métier.

Dans le cadre de son plan stratégique 2024-2027, le Groupe EB poursuit la modernisation de son système d'information afin de soutenir la croissance de ses activités et d'améliorer la qualité de service rendue à ses clients internes et externes.

La présente consultation s'inscrit dans une démarche de renforcement de la résilience et de la performance des services informatiques du Groupe EB, engagée depuis 3 ans à l'initiative de la Direction Générale.

L'infrastructure actuelle approche de la fin de sa durée de vie technique et présente des risques croissants d'obsolescence, tant sur le plan matériel que sur le plan de la disponibilité des pièces de rechange.

La Direction Générale a inscrit la sécurisation de l'infrastructure parmi les priorités du présent exercice budgétaire, au regard des risques identifiés lors du dernier audit interne.

La croissance des volumes de données traitées par le Groupe EB impose une revue de la capacité et de la résilience de l'infrastructure, dans un contexte où la continuité d'activité est une exigence de plus en plus forte des directions métier.

Le respect des exigences de sécurité et de conformité réglementaire conditionne l'acceptation du projet par la Direction des Risques du Groupe EB.

La maîtrise des délais et des coûts constitue un enjeu majeur pour la Direction Générale, qui suit l'avancement de ce type de projet dans le cadre du comité de pilotage informatique mensuel.

2. Objet de la consultation

Le présent cahier des charges définit les besoins du Groupe EB relatifs à la prestation suivante : Mise en place d'une solution de sauvegarde et de reprise d'activité. Il précise les exigences fonctionnelles et techniques attendues, les délais d'exécution, les modalités de réception ainsi que les engagements de garantie et de niveau de service. Le prestataire retenu s'engage sur l'ensemble des clauses du présent document, qui prévaut sur toute proposition commerciale antérieure en cas de contradiction.

3. Périmètre de la prestation

La prestation est réalisée dans le cadre d'un marché forfaitaire. Toute activité non listée ci-dessous mais nécessaire à l'atteinte du résultat attendu est réputée incluse, sauf mention contraire explicite.

Sont inclus dans le périmètre de la prestation :

- Tests de restauration et de bascule.
- Formation des équipes d'administration. Cette activité fait l'objet d'un point d'avancement

dédié en comité de suivi.
- Migration des données et services existants. Le prestataire soumet un plan détaillé de cette activité avant son démarrage.
- Documentation d'exploitation complète. Cette prestation est réalisée selon les standards internes du Groupe EB et documentée en conséquence.
- Étude de dimensionnement et validation de l'architecture cible.
- Fourniture et installation des équipements. Le Groupe EB désigne un interlocuteur référent pour valider cette activité.
- Mise en œuvre de la redondance et des mécanismes de reprise. Cette prestation est réalisée selon les standards internes du Groupe EB et documentée en conséquence.
- Accompagnement pendant la période de garantie. Le Groupe EB désigne un interlocuteur référent pour valider cette activité.

Sont explicitement exclus du périmètre :

- Les développements ou adaptations demandés hors périmètre fonctionnel validé en phase de cadrage.
- La fourniture de licences tierces non expressément listées en annexe.
- Le renouvellement des équipements arrivés en fin de garantie, hors avenant spécifique.
- La formation de personnel autre que les équipes désignées par le Groupe EB.
- Le câblage ou les travaux relevant du génie civil, sauf mention contraire explicite du présent document.
- La fourniture de postes de travail ou d'équipements bureautiques standards du Groupe EB.

4. Analyse de l'existant

Le plan de reprise d'activité actuel n'a pas fait l'objet de test grandeur nature depuis plus de 4 ans, ce qui constitue un risque identifié par la Direction des Systèmes d'Information.

Les baies de stockage actuelles arrivent en fin de support constructeur, ce qui limite les possibilités d'extension de capacité sans opération de migration. Cette situation a été formellement remontée par les directions métier concernées lors des comités de suivi trimestriels.

La climatisation de la salle serveurs ne dispose d'aucune redondance active, ce qui constitue un point de défaillance unique identifié lors du dernier audit technique.

L'infrastructure actuelle repose sur 50 serveurs physiques hébergés dans la salle serveurs du site principal, dont la capacité de stockage disponible est de 20 To.

Le taux d'utilisation moyen des ressources de calcul est de l'ordre de 75 %, avec des pics significatifs lors des traitements de fin de mois. Cette situation a été formellement remontée par les directions métier concernées lors des comités de suivi trimestriels.

5. Expression du besoin fonctionnel

EF-01. L'application livrée doit être disponible en français, langue de travail du Groupe EB, pour l'ensemble des écrans et documents livrés. Cette exigence conditionne l'adhésion des utilisateurs finaux à la nouvelle solution. Le non-respect constaté de cette exigence ouvre un

délai de reprise avant réception. Le Groupe EB se réserve le droit de demander une démonstration anticipée de cette fonctionnalité avant la commande ferme.
EF-02. La solution retenue doit permettre le test de restauration à la demande, sans impact sur l'environnement de production. Cette exigence découle des limites constatées sur la solution actuelle, décrites au chapitre Analyse de l'existant. La démonstration de cette exigence est intégrée au plan de tests de recette. Cette exigence est reprise telle quelle dans le contrat final, sauf négociation explicite actée par écrit entre les parties.
EF-03. La solution retenue doit garantir la bascule automatique vers le site de secours en cas d'indisponibilité du site principal. Cette exigence vise à réduire le risque opérationnel identifié sur le périmètre actuel. Cette exigence est vérifiée lors de la recette technique, sur la base d'un scénario de test documenté. Cette exigence est reprise telle quelle dans le contrat final, sauf négociation explicite actée par écrit entre les parties.
EF-04. Le système doit garantir la réplication des données critiques vers un second site distant. Cette exigence répond à un besoin exprimé par les utilisateurs métier lors des ateliers de cadrage. Cette exigence est vérifiée par échantillonnage lors de la période d'observation. Une réponse partielle à cette exigence doit être explicitement signalée et justifiée dans l'offre du prestataire.
EF-05. L'application livrée doit permettre la révocation immédiate des droits d'un utilisateur quittant le Groupe EB. Cette exigence a été formulée à la suite des incidents constatés sur le système actuel. Le non-respect constaté de cette exigence ouvre un délai de reprise avant réception. L'absence de cette fonctionnalité expose le Groupe EB à un risque opérationnel jugé significatif par la Direction des Systèmes d'Information.
EF-06. La solution retenue doit garantir la conformité au Règlement Général sur la Protection des Données pour tout traitement de données à caractère personnel. Cette exigence a été formulée à la suite des incidents constatés sur le système actuel. Cette exigence fait l'objet d'un contrôle contradictoire entre le prestataire et les équipes du Groupe EB. Le Groupe EB se réserve le droit de demander une démonstration anticipée de cette fonctionnalité avant la commande ferme.
EF-07. Le système doit permettre la définition de profils d'accès distincts selon le rôle de l'utilisateur. Cette exigence s'inscrit dans la politique de sécurité du Groupe EB. Cette exigence est validée par un test fonctionnel réalisé en présence d'un représentant du Groupe EB. Cette exigence est reprise telle quelle dans le contrat final, sauf négociation explicite actée par écrit entre les parties.
EF-08. Le dispositif mis en œuvre doit permettre la gestion des sauvegardes selon une politique de rétention paramétrable par type de donnée. Cette exigence s'inscrit dans la politique de sécurité du Groupe EB. La démonstration de cette exigence est intégrée au plan de tests de recette. Le prestataire décrit dans son offre la manière dont il compte répondre à cette exigence, avec le niveau de détail attendu pour une consultation de ce type.
EF-09. La solution retenue doit restituer, sur demande du Groupe EB, un état complet des habilitations actives à un instant donné. Cette exigence répond à un besoin exprimé par les utilisateurs métier lors des ateliers de cadrage. Cette exigence est vérifiée lors de la recette technique, sur la base d'un scénario de test documenté. L'absence de cette fonctionnalité expose le Groupe EB à un risque opérationnel jugé significatif par la Direction des Systèmes d'Information.
EF-10. Le système doit permettre la gestion des sauvegardes selon une politique de rétention

paramétrable par type de donnée. Cette exigence contribue directement aux objectifs de qualité de service fixés pour la prestation. Cette exigence est tracée dans la matrice de conformité remise avec l'offre. Une réponse partielle à cette exigence doit être explicitement signalée et justifiée dans l'offre du prestataire.

EF-11. La solution retenue doit alerter automatiquement les équipes d'astreinte en cas de dépassement d'un seuil de capacité critique. Cette exigence a été formulée à la suite des incidents constatés sur le système actuel. Le respect de cette exigence conditionne le prononcé de la réception provisoire. Cette exigence est reprise telle quelle dans le contrat final, sauf négociation explicite actée par écrit entre les parties.

EF-12. La solution retenue doit fournir un tableau de bord de suivi de consommation des ressources par direction métier. Cette exigence conditionne l'adhésion des utilisateurs finaux à la nouvelle solution. La démonstration de cette exigence est intégrée au plan de tests de recette. Cette exigence a un impact direct sur l'expérience quotidienne des utilisateurs finaux du système.

EF-13. La solution retenue doit permettre la sauvegarde régulière des données selon une politique définie conjointement avec la Direction des Systèmes d'Information. Cette exigence a été formulée à la suite des incidents constatés sur le système actuel. Le non-respect constaté de cette exigence ouvre un délai de reprise avant réception. Cette exigence a un impact direct sur l'expérience quotidienne des utilisateurs finaux du système.

EF-14. Le dispositif mis en œuvre doit journaliser l'ensemble des opérations sensibles, avec conservation des journaux pendant une durée conforme à la politique interne du Groupe EB. Cette exigence vise à réduire le risque opérationnel identifié sur le périmètre actuel. Le respect de cette exigence conditionne le prononcé de la réception provisoire. Le Groupe EB se réserve le droit de demander une démonstration anticipée de cette fonctionnalité avant la commande ferme.

EF-15. L'application livrée doit permettre l'ajout de capacité de stockage sans interruption de service. Cette exigence a été formulée à la suite des incidents constatés sur le système actuel. Cette exigence est validée par un test fonctionnel réalisé en présence d'un représentant du Groupe EB. Cette exigence est reprise telle quelle dans le contrat final, sauf négociation explicite actée par écrit entre les parties.

EF-16. Le système doit permettre la restauration d'une machine virtuelle individuelle sans impact sur les autres services hébergés. Cette exigence découle des limites constatées sur la solution actuelle, décrites au chapitre Analyse de l'existant. Le non-respect constaté de cette exigence ouvre un délai de reprise avant réception. Cette exigence a un impact direct sur l'expérience quotidienne des utilisateurs finaux du système.

EF-17. Le système doit permettre la restitution d'un rapport de conformité des sauvegardes à la demande du Groupe EB. Cette exigence a été formulée à la suite des incidents constatés sur le système actuel. La démonstration de cette exigence est intégrée au plan de tests de recette. Une réponse partielle à cette exigence doit être explicitement signalée et justifiée dans l'offre du prestataire.

EF-18. L'application livrée doit permettre la restauration d'une machine virtuelle individuelle sans impact sur les autres services hébergés. Cette exigence contribue directement aux objectifs de qualité de service fixés pour la prestation. Cette exigence est validée par un test fonctionnel réalisé en présence d'un représentant du Groupe EB. Le prestataire décrit dans son offre la manière dont il compte répondre à cette exigence, avec le niveau de détail attendu pour

une consultation de ce type.
EF-19. L'application livrée doit permettre la remontée d'alerte vers l'équipe d'astreinte en cas d'anomalie bloquante. Cette exigence conditionne l'adhésion des utilisateurs finaux à la nouvelle solution. Le prestataire documente la mise en œuvre de cette exigence dans le dossier de recette. L'absence de cette fonctionnalité expose le Groupe EB à un risque opérationnel jugé significatif par la Direction des Systèmes d'Information.
EF-20. Le dispositif mis en œuvre doit garantir la conformité au Règlement Général sur la Protection des Données pour tout traitement de données à caractère personnel. Cette exigence découle des limites constatées sur la solution actuelle, décrites au chapitre Analyse de l'existant. Le respect de cette exigence conditionne le prononcé de la réception provisoire. Le prestataire décrit dans son offre la manière dont il compte répondre à cette exigence, avec le niveau de détail attendu pour une consultation de ce type.
EF-21. La solution retenue doit permettre l'archivage des données selon une durée de conservation conforme aux obligations légales applicables. Cette exigence s'inscrit dans la politique de sécurité du Groupe EB. Cette exigence est tracée dans la matrice de conformité remise avec l'offre. Une réponse partielle à cette exigence doit être explicitement signalée et justifiée dans l'offre du prestataire.
EF-22. L'application livrée doit journaliser l'ensemble des opérations sensibles, avec conservation des journaux pendant une durée conforme à la politique interne du Groupe EB. Cette exigence découle des limites constatées sur la solution actuelle, décrites au chapitre Analyse de l'existant. La conformité à cette exigence est un préalable à la levée des réserves de réception. Le prestataire décrit dans son offre la manière dont il compte répondre à cette exigence, avec le niveau de détail attendu pour une consultation de ce type.
EF-23. Le dispositif mis en œuvre doit permettre la sauvegarde régulière des données selon une politique définie conjointement avec la Direction des Systèmes d'Information. Cette exigence vise à réduire le risque opérationnel identifié sur le périmètre actuel. Le non-respect constaté de cette exigence ouvre un délai de reprise avant réception. Cette exigence a un impact direct sur l'expérience quotidienne des utilisateurs finaux du système.
EF-24. Le dispositif mis en œuvre doit permettre la supervision centralisée de l'ensemble des ressources de calcul, de stockage et de réseau. Cette exigence a été formulée à la suite des incidents constatés sur le système actuel. Cette exigence est tracée dans la matrice de conformité remise avec l'offre. Cette exigence a un impact direct sur l'expérience quotidienne des utilisateurs finaux du système.
EF-25. L'application livrée doit permettre la gestion des sauvegardes selon une politique de rétention paramétrable par type de donnée. Cette exigence s'inscrit dans la politique de sécurité du Groupe EB. Cette exigence est vérifiée par échantillonnage lors de la période d'observation. Le Groupe EB se réserve le droit de demander une démonstration anticipée de cette fonctionnalité avant la commande ferme.
EF-26. L'application livrée doit fournir une documentation d'exploitation permettant aux équipes internes d'assurer le support de premier niveau. Cette exigence vise à réduire le risque opérationnel identifié sur le périmètre actuel. Cette exigence est validée par un test fonctionnel réalisé en présence d'un représentant du Groupe EB. Cette exigence est reprise telle quelle dans le contrat final, sauf négociation explicite actée par écrit entre les parties.
EF-27. Le système doit reposer sur une authentification unique adossée à l'annuaire LDAP du Groupe EB. Cette exigence répond à un besoin exprimé par les utilisateurs métier lors des

ateliers de cadrage. Cette exigence est validée par un test fonctionnel réalisé en présence d'un représentant du Groupe EB. Cette exigence est reprise telle quelle dans le contrat final, sauf négociation explicite actée par écrit entre les parties.

EF-28. La solution retenue doit permettre la supervision centralisée de l'ensemble des ressources de calcul, de stockage et de réseau. Cette exigence conditionne l'adhésion des utilisateurs finaux à la nouvelle solution. Cette exigence est vérifiée lors de la recette technique, sur la base d'un scénario de test documenté. Le Groupe EB se réserve le droit de demander une démonstration anticipée de cette fonctionnalité avant la commande ferme.

EF-29. La solution retenue doit reposer sur une authentification unique adossée à l'annuaire LDAP du Groupe EB. Cette exigence est jugée prioritaire par la Direction des Systèmes d'Information. Le non-respect constaté de cette exigence ouvre un délai de reprise avant réception. Le prestataire décrit dans son offre la manière dont il compte répondre à cette exigence, avec le niveau de détail attendu pour une consultation de ce type.

EF-30. La solution retenue doit permettre la restitution d'un rapport de conformité des sauvegardes à la demande du Groupe EB. Cette exigence est jugée prioritaire par la Direction des Systèmes d'Information. Cette exigence est validée par un test fonctionnel réalisé en présence d'un représentant du Groupe EB. Le prestataire décrit dans son offre la manière dont il compte répondre à cette exigence, avec le niveau de détail attendu pour une consultation de ce type.

EF-31. L'application livrée doit permettre la supervision centralisée de l'ensemble des ressources de calcul, de stockage et de réseau. Cette exigence s'inscrit dans la politique de sécurité du Groupe EB. Le respect de cette exigence conditionne le prononcé de la réception provisoire. Une réponse partielle à cette exigence doit être explicitement signalée et justifiée dans l'offre du prestataire.

EF-32. L'application livrée doit garantir la réplication des données critiques vers un second site distant. Cette exigence vise à réduire le risque opérationnel identifié sur le périmètre actuel. Le respect de cette exigence conditionne le prononcé de la réception provisoire. Le prestataire décrit dans son offre la manière dont il compte répondre à cette exigence, avec le niveau de détail attendu pour une consultation de ce type.

EF-33. Le système doit permettre la supervision centralisée de l'ensemble des ressources de calcul, de stockage et de réseau. Cette exigence découle des limites constatées sur la solution actuelle, décrites au chapitre Analyse de l'existant. Cette exigence est vérifiée lors de la recette technique, sur la base d'un scénario de test documenté. Cette exigence a un impact direct sur l'expérience quotidienne des utilisateurs finaux du système.

EF-34. L'outil déployé doit permettre la révocation immédiate des droits d'un utilisateur quittant le Groupe EB. Cette exigence est jugée prioritaire par la Direction des Systèmes d'Information. Le non-respect constaté de cette exigence ouvre un délai de reprise avant réception. Le Groupe EB se réserve le droit de demander une démonstration anticipée de cette fonctionnalité avant la commande ferme.

EF-35. Le système doit permettre la révocation immédiate des droits d'un utilisateur quittant le Groupe EB. Cette exigence a été formulée à la suite des incidents constatés sur le système actuel. La conformité à cette exigence est un préalable à la levée des réserves de réception. Cette exigence est reprise telle quelle dans le contrat final, sauf négociation explicite actée par écrit entre les parties.

EF-36. L'application livrée doit alerter automatiquement les équipes d'astreinte en cas de

dépassement d'un seuil de capacité critique. Cette exigence vise à réduire le risque opérationnel identifié sur le périmètre actuel. Cette exigence est vérifiée lors de la recette technique, sur la base d'un scénario de test documenté. Cette exigence a un impact direct sur l'expérience quotidienne des utilisateurs finaux du système.

EF-37. Le dispositif mis en œuvre doit permettre le test de restauration à la demande, sans impact sur l'environnement de production. Cette exigence contribue directement aux objectifs de qualité de service fixés pour la prestation. Cette exigence est validée par un test fonctionnel réalisé en présence d'un représentant du Groupe EB. Cette exigence est reprise telle quelle dans le contrat final, sauf négociation explicite actée par écrit entre les parties.

EF-38. L'application livrée doit permettre la sauvegarde régulière des données selon une politique définie conjointement avec la Direction des Systèmes d'Information. Cette exigence contribue directement aux objectifs de qualité de service fixés pour la prestation. La conformité à cette exigence est un préalable à la levée des réserves de réception. Le prestataire décrit dans son offre la manière dont il compte répondre à cette exigence, avec le niveau de détail attendu pour une consultation de ce type.

EF-39. Le dispositif mis en œuvre doit fournir un mécanisme de restauration après incident sans perte de données au-delà de l'objectif de point de reprise convenu. Cette exigence s'inscrit dans la politique de sécurité du Groupe EB. La conformité à cette exigence est un préalable à la levée des réserves de réception. Le prestataire décrit dans son offre la manière dont il compte répondre à cette exigence, avec le niveau de détail attendu pour une consultation de ce type.

EF-40. L'application livrée doit fournir un tableau de bord de suivi de consommation des ressources par direction métier. Cette exigence a été formulée à la suite des incidents constatés sur le système actuel. Le prestataire documente la mise en œuvre de cette exigence dans le dossier de recette. Cette exigence est reprise telle quelle dans le contrat final, sauf négociation explicite actée par écrit entre les parties.

EF-41. La solution retenue doit permettre l'ajout de capacité de stockage sans interruption de service. Cette exigence a été formulée à la suite des incidents constatés sur le système actuel. Le respect de cette exigence conditionne le prononcé de la réception provisoire. Le prestataire décrit dans son offre la manière dont il compte répondre à cette exigence, avec le niveau de détail attendu pour une consultation de ce type.

EF-42. Le système doit fournir un mécanisme de restauration après incident sans perte de données au-delà de l'objectif de point de reprise convenu. Cette exigence répond à un besoin exprimé par les utilisateurs métier lors des ateliers de cadrage. Cette exigence est validée par un test fonctionnel réalisé en présence d'un représentant du Groupe EB. Cette exigence est reprise telle quelle dans le contrat final, sauf négociation explicite actée par écrit entre les parties.

EF-43. La solution retenue doit être disponible en français, langue de travail du Groupe EB, pour l'ensemble des écrans et documents livrés. Cette exigence est jugée prioritaire par la Direction des Systèmes d'Information. Cette exigence est vérifiée lors de la recette technique, sur la base d'un scénario de test documenté. L'absence de cette fonctionnalité expose le Groupe EB à un risque opérationnel jugé significatif par la Direction des Systèmes d'Information.

EF-44. Le dispositif mis en œuvre doit fournir une documentation d'exploitation permettant aux équipes internes d'assurer le support de premier niveau. Cette exigence vise à réduire le risque

opérationnel identifié sur le périmètre actuel. Cette exigence est vérifiée par échantillonnage lors de la période d'observation. Le Groupe EB se réserve le droit de demander une démonstration anticipée de cette fonctionnalité avant la commande ferme.

EF-45. La solution retenue doit fournir une documentation d'exploitation permettant aux équipes internes d'assurer le support de premier niveau. Cette exigence découle des limites constatées sur la solution actuelle, décrites au chapitre Analyse de l'existant. Le prestataire documente la mise en œuvre de cette exigence dans le dossier de recette. Le prestataire décrit dans son offre la manière dont il compte répondre à cette exigence, avec le niveau de détail attendu pour une consultation de ce type.

EF-46. L'outil déployé doit permettre la remontée d'alerte vers l'équipe d'astreinte en cas d'anomalie bloquante. Cette exigence vise à réduire le risque opérationnel identifié sur le périmètre actuel. La démonstration de cette exigence est intégrée au plan de tests de recette. L'absence de cette fonctionnalité expose le Groupe EB à un risque opérationnel jugé significatif par la Direction des Systèmes d'Information.

EF-47. Le système doit permettre l'archivage des données selon une durée de conservation conforme aux obligations légales applicables. Cette exigence contribue directement aux objectifs de qualité de service fixés pour la prestation. Cette exigence est tracée dans la matrice de conformité remise avec l'offre. Le Groupe EB se réserve le droit de demander une démonstration anticipée de cette fonctionnalité avant la commande ferme.

EF-48. L'application livrée doit permettre la restitution d'un rapport de conformité des sauvegardes à la demande du Groupe EB. Cette exigence découle des limites constatées sur la solution actuelle, décrites au chapitre Analyse de l'existant. Le non-respect constaté de cette exigence ouvre un délai de reprise avant réception. L'absence de cette fonctionnalité expose le Groupe EB à un risque opérationnel jugé significatif par la Direction des Systèmes d'Information.

EF-49. Le dispositif mis en œuvre doit restituer, sur demande du Groupe EB, un état complet des habilitations actives à un instant donné. Cette exigence vise à réduire le risque opérationnel identifié sur le périmètre actuel. Cette exigence est validée par un test fonctionnel réalisé en présence d'un représentant du Groupe EB. Le Groupe EB se réserve le droit de demander une démonstration anticipée de cette fonctionnalité avant la commande ferme.

EF-50. Le système doit fournir une documentation d'exploitation permettant aux équipes internes d'assurer le support de premier niveau. Cette exigence conditionne l'adhésion des utilisateurs finaux à la nouvelle solution. Cette exigence est tracée dans la matrice de conformité remise avec l'offre. Cette exigence a un impact direct sur l'expérience quotidienne des utilisateurs finaux du système.

EF-51. L'outil déployé doit fournir un tableau de bord de suivi de consommation des ressources par direction métier. Cette exigence découle des limites constatées sur la solution actuelle, décrites au chapitre Analyse de l'existant. Cette exigence est validée par un test fonctionnel réalisé en présence d'un représentant du Groupe EB. Cette exigence a un impact direct sur l'expérience quotidienne des utilisateurs finaux du système.

EF-52. L'outil déployé doit permettre la restitution d'un rapport de conformité des sauvegardes à la demande du Groupe EB. Cette exigence s'inscrit dans la politique de sécurité du Groupe EB. Le prestataire documente la mise en œuvre de cette exigence dans le dossier de recette. Le prestataire décrit dans son offre la manière dont il compte répondre à cette exigence, avec le niveau de détail attendu pour une consultation de ce type.

EF-53. Le dispositif mis en œuvre doit permettre la remontée d'alerte vers l'équipe d'astreinte en cas d'anomalie bloquante. Cette exigence découle des limites constatées sur la solution actuelle, décrites au chapitre Analyse de l'existant. Le non-respect constaté de cette exigence ouvre un délai de reprise avant réception. Cette exigence est reprise telle quelle dans le contrat final, sauf négociation explicite actée par écrit entre les parties.

EF-54. La solution retenue doit permettre la révocation immédiate des droits d'un utilisateur quittant le Groupe EB. Cette exigence découle des limites constatées sur la solution actuelle, décrites au chapitre Analyse de l'existant. Le prestataire documente la mise en œuvre de cette exigence dans le dossier de recette. Cette exigence a un impact direct sur l'expérience quotidienne des utilisateurs finaux du système.

EF-55. L'outil déployé doit permettre la supervision centralisée de l'ensemble des ressources de calcul, de stockage et de réseau. Cette exigence conditionne l'adhésion des utilisateurs finaux à la nouvelle solution. Le respect de cette exigence conditionne le prononcé de la réception provisoire. Une réponse partielle à cette exigence doit être explicitement signalée et justifiée dans l'offre du prestataire.

EF-56. L'outil déployé doit permettre l'archivage des données selon une durée de conservation conforme aux obligations légales applicables. Cette exigence répond à un besoin exprimé par les utilisateurs métier lors des ateliers de cadrage. Le non-respect constaté de cette exigence ouvre un délai de reprise avant réception. Le Groupe EB se réserve le droit de demander une démonstration anticipée de cette fonctionnalité avant la commande ferme.

EF-57. L'outil déployé doit être disponible en français, langue de travail du Groupe EB, pour l'ensemble des écrans et documents livrés. Cette exigence s'inscrit dans la politique de sécurité du Groupe EB. Le non-respect constaté de cette exigence ouvre un délai de reprise avant réception. Cette exigence est reprise telle quelle dans le contrat final, sauf négociation explicite actée par écrit entre les parties.

EF-58. Le dispositif mis en œuvre doit permettre la restitution d'un rapport de conformité des sauvegardes à la demande du Groupe EB. Cette exigence répond à un besoin exprimé par les utilisateurs métier lors des ateliers de cadrage. Cette exigence fait l'objet d'un contrôle contradictoire entre le prestataire et les équipes du Groupe EB. Cette exigence est reprise telle quelle dans le contrat final, sauf négociation explicite actée par écrit entre les parties.

EF-59. La solution retenue doit garantir la réplication des données critiques vers un second site distant. Cette exigence contribue directement aux objectifs de qualité de service fixés pour la prestation. Cette exigence est vérifiée lors de la recette technique, sur la base d'un scénario de test documenté. Cette exigence est reprise telle quelle dans le contrat final, sauf négociation explicite actée par écrit entre les parties.

EF-60. L'outil déployé doit permettre la gestion des sauvegardes selon une politique de rétention paramétrable par type de donnée. Cette exigence répond à un besoin exprimé par les utilisateurs métier lors des ateliers de cadrage. Le non-respect constaté de cette exigence ouvre un délai de reprise avant réception. Cette exigence a un impact direct sur l'expérience quotidienne des utilisateurs finaux du système.

EF-61. Le système doit alerter automatiquement les équipes d'astreinte en cas de dépassement d'un seuil de capacité critique. Cette exigence contribue directement aux objectifs de qualité de service fixés pour la prestation. Cette exigence fait l'objet d'un contrôle contradictoire entre le prestataire et les équipes du Groupe EB. Le Groupe EB se réserve le

droit de demander une démonstration anticipée de cette fonctionnalité avant la commande ferme.

EF-62. Le dispositif mis en œuvre doit permettre la révocation immédiate des droits d'un utilisateur quittant le Groupe EB. Cette exigence a été formulée à la suite des incidents constatés sur le système actuel. Cette exigence est vérifiée par échantillonnage lors de la période d'observation. Une réponse partielle à cette exigence doit être explicitement signalée et justifiée dans l'offre du prestataire.

EF-63. Le dispositif mis en œuvre doit garantir la bascule automatique vers le site de secours en cas d'indisponibilité du site principal. Cette exigence contribue directement aux objectifs de qualité de service fixés pour la prestation. Le respect de cette exigence conditionne le prononcé de la réception provisoire. Cette exigence est reprise telle quelle dans le contrat final, sauf négociation explicite actée par écrit entre les parties.

EF-64. L'application livrée doit reposer sur une authentification unique adossée à l'annuaire LDAP du Groupe EB. Cette exigence a été formulée à la suite des incidents constatés sur le système actuel. Cette exigence fait l'objet d'un contrôle contradictoire entre le prestataire et les équipes du Groupe EB. Le prestataire décrit dans son offre la manière dont il compte répondre à cette exigence, avec le niveau de détail attendu pour une consultation de ce type.

EF-65. L'outil déployé doit fournir une documentation d'exploitation permettant aux équipes internes d'assurer le support de premier niveau. Cette exigence conditionne l'adhésion des utilisateurs finaux à la nouvelle solution. Le non-respect constaté de cette exigence ouvre un délai de reprise avant réception. Le prestataire décrit dans son offre la manière dont il compte répondre à cette exigence, avec le niveau de détail attendu pour une consultation de ce type.

EF-66. La solution retenue doit permettre la restauration d'une machine virtuelle individuelle sans impact sur les autres services hébergés. Cette exigence contribue directement aux objectifs de qualité de service fixés pour la prestation. Cette exigence est tracée dans la matrice de conformité remise avec l'offre. L'absence de cette fonctionnalité expose le Groupe EB à un risque opérationnel jugé significatif par la Direction des Systèmes d'Information.

EF-67. L'application livrée doit fournir un mécanisme de restauration après incident sans perte de données au-delà de l'objectif de point de reprise convenu. Cette exigence vise à réduire le risque opérationnel identifié sur le périmètre actuel. La démonstration de cette exigence est intégrée au plan de tests de recette. Le prestataire décrit dans son offre la manière dont il compte répondre à cette exigence, avec le niveau de détail attendu pour une consultation de ce type.

EF-68. L'application livrée doit permettre la définition de profils d'accès distincts selon le rôle de l'utilisateur. Cette exigence vise à réduire le risque opérationnel identifié sur le périmètre actuel. Cette exigence est vérifiée lors de la recette technique, sur la base d'un scénario de test documenté. L'absence de cette fonctionnalité expose le Groupe EB à un risque opérationnel jugé significatif par la Direction des Systèmes d'Information.

EF-69. Le système doit être disponible en français, langue de travail du Groupe EB, pour l'ensemble des écrans et documents livrés. Cette exigence répond à un besoin exprimé par les utilisateurs métier lors des ateliers de cadrage. Le respect de cette exigence conditionne le prononcé de la réception provisoire. Une réponse partielle à cette exigence doit être explicitement signalée et justifiée dans l'offre du prestataire.

EF-70. L'application livrée doit permettre l'archivage des données selon une durée de conservation conforme aux obligations légales applicables. Cette exigence répond à un besoin

exprimé par les utilisateurs métier lors des ateliers de cadrage. Le prestataire documente la mise en œuvre de cette exigence dans le dossier de recette. Cette exigence a un impact direct sur l'expérience quotidienne des utilisateurs finaux du système.
EF-71. L'outil déployé doit fournir un mécanisme de restauration après incident sans perte de données au-delà de l'objectif de point de reprise convenu. Cette exigence répond à un besoin exprimé par les utilisateurs métier lors des ateliers de cadrage. La démonstration de cette exigence est intégrée au plan de tests de recette. Cette exigence est reprise telle quelle dans le contrat final, sauf négociation explicite actée par écrit entre les parties.
EF-72. Le dispositif mis en œuvre doit fournir un tableau de bord de suivi de consommation des ressources par direction métier. Cette exigence répond à un besoin exprimé par les utilisateurs métier lors des ateliers de cadrage. Cette exigence fait l'objet d'un contrôle contradictoire entre le prestataire et les équipes du Groupe EB. Cette exigence est reprise telle quelle dans le contrat final, sauf négociation explicite actée par écrit entre les parties.
EF-73. La solution retenue doit permettre la définition de profils d'accès distincts selon le rôle de l'utilisateur. Cette exigence s'inscrit dans la politique de sécurité du Groupe EB. Cette exigence est tracée dans la matrice de conformité remise avec l'offre. L'absence de cette fonctionnalité expose le Groupe EB à un risque opérationnel jugé significatif par la Direction des Systèmes d'Information.
EF-74. Le dispositif mis en œuvre doit alerter automatiquement les équipes d'astreinte en cas de dépassement d'un seuil de capacité critique. Cette exigence contribue directement aux objectifs de qualité de service fixés pour la prestation. La démonstration de cette exigence est intégrée au plan de tests de recette. Cette exigence est reprise telle quelle dans le contrat final, sauf négociation explicite actée par écrit entre les parties.
EF-75. L'application livrée doit permettre le test de restauration à la demande, sans impact sur l'environnement de production. Cette exigence vise à réduire le risque opérationnel identifié sur le périmètre actuel. Cette exigence est vérifiée par échantillonnage lors de la période d'observation. Cette exigence a un impact direct sur l'expérience quotidienne des utilisateurs finaux du système.
EF-76. La solution retenue doit permettre la gestion des sauvegardes selon une politique de rétention paramétrable par type de donnée. Cette exigence s'inscrit dans la politique de sécurité du Groupe EB. La conformité à cette exigence est un préalable à la levée des réserves de réception. Cette exigence a un impact direct sur l'expérience quotidienne des utilisateurs finaux du système.
EF-77. Le système doit fournir un tableau de bord de suivi de consommation des ressources par direction métier. Cette exigence est jugée prioritaire par la Direction des Systèmes d'Information. Le non-respect constaté de cette exigence ouvre un délai de reprise avant réception. Cette exigence est reprise telle quelle dans le contrat final, sauf négociation explicite actée par écrit entre les parties.

6. Spécifications techniques

Les exigences techniques chiffrées applicables à la prestation sont précisées dans le tableau ci-dessous. Toute déviation par rapport à ces valeurs doit être justifiée explicitement dans l'offre du prestataire, avec une solution de compensation équivalente proposée par le prestataire.

Exigence	Valeur cible	Nature	Commentaire
Redondance électrique	Double arrivée	Technique	Applicable dès la réception provisoire de la prestation.
Rétention des sauvegardes	30 jours glissants	Contractuelle	Mesurée sur une fenêtre glissante de 30 jours calendaires.
Virtualisation	Compatible hyperviseur existant	Technique	Rappelée dans la documentation d'exploitation livrée par le prestataire.
RPO	1 heures maximum	Contractuelle	Constatée par un relevé automatique de supervision.
RTO	8 heures maximum	Contractuelle	Constatée par un relevé automatique de supervision.
Chiffrement des données	Au repos et en transit	Sécurité	Contrôlée par sondage pendant la période de garantie.
Capacité de stockage utile	100 To après redondance	Contractuelle	Toute dérogation doit être validée par écrit par la Direction des Systèmes d'Information.
Autonomie électrique	15 minutes minimum	Contractuelle	Applicable dès la réception provisoire de la prestation.
Supervision	Centralisée, alertes temps réel	Fonctionnelle	Contrôlée par sondage pendant la période de garantie.
Tests de restauration	Documentés avant réception	Contractuelle	Vérifiable par un test documenté fourni avec l'offre.

Le prestataire précise dans son offre, pour chaque exigence, la méthode retenue pour en démontrer le respect lors de la recette.

7. Contraintes et normes applicables

Le prestataire s'engage à respecter, pour l'ensemble de la prestation, les normes et réglementations suivantes :

- Règles internes d'achat et de qualification des prestataires. Toute non-conformité constatée est corrigée aux frais du prestataire avant la réception.
- ISO/IEC 27001. Cette exigence s'applique pour toute la durée du marché, y compris pendant la période de garantie.
- Normes constructeur relatives à l'alimentation électrique. Cette exigence s'applique pour toute la durée du marché, y compris pendant la période de garantie.
- Charte informatique interne du Groupe EB. Le prestataire produit les preuves de conformité correspondantes sur demande du Groupe EB.
- Réglementation marocaine relative à la protection des données à caractère personnel. Le prestataire produit les preuves de conformité correspondantes sur demande du Groupe EB.
- ISO 22301 (continuité d'activité). Toute non-conformité constatée est corrigée aux frais du prestataire avant la réception.
- Politique de sécurité des systèmes d'information du Groupe EB. Toute non-conformité constatée est corrigée aux frais du prestataire avant la réception.
- Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Le prestataire s'engage à

informer le Groupe EB de toute évolution réglementaire impactant cette exigence.

8. Niveaux de service attendus

Le taux de disponibilité mensuel minimal exigé est de 99,9 %, mesuré sur les heures ouvrées du Groupe EB. La Garantie de Temps d'Intervention (GTI) et la Garantie de Temps de Rétablissement (GTR) sont fixées ci-dessous, en heures ouvrées à compter de l'ouverture du ticket d'incident.

En cas de dépassement de la GTR, le prestataire en informe sans délai le Groupe EB et propose un plan d'action correctif dans les 24 heures suivant le dépassement constaté.

Indicateur	Cible	Modalité de mesure
Taux de disponibilité mensuel	99,9 %	Relevé mensuel de supervision
Garantie de Temps d'Intervention (GTI)	2 heures ouvrées	Depuis l'ouverture du ticket
Garantie de Temps de Rétablissement (GTR)	72 heures ouvrées	Depuis l'ouverture du ticket
Criticité bloquante	Priorité 1, traitement immédiat	Astreinte
Criticité majeure	Priorité 2, GTR x 2	Heures ouvrées
Criticité mineure	Priorité 3, GTR x 4	Heures ouvrées
Fenêtre de mesure	Mensuelle glissante	Extraction de supervision
Maintenance planifiée	Exclue du calcul de disponibilité	Notifiée 5 jours ouvrés à l'avance

La disponibilité est calculée mensuellement selon la formule usuelle du temps de fonctionnement rapporté au temps total de la période, hors fenêtres de maintenance planifiée notifiées au préalable au Groupe EB. Un relevé détaillé est transmis chaque début de mois, accompagné de la liste des incidents survenus et de leur temps de résolution respectif.

Toute contestation d'un relevé doit être formulée par écrit dans un délai de dix jours ouvrés suivant sa réception, faute de quoi le relevé est réputé accepté par le Groupe EB.

9. Livrables attendus

Livrable	Format	Échéance	Observation
Dossier de dimensionnement	PDF	Avant le démarrage des travaux	Rédigé en français, conforme au gabarit documentaire du Groupe EB.
Plan de migration	PDF	Avant la bascule	Validé conjointement par le prestataire et le Groupe EB avant diffusion.
Rapport de tests de restauration	PDF	Avant la réception définitive	Validé conjointement par le prestataire et le Groupe EB avant diffusion.
Documentation d'exploitation	PDF	À la réception provisoire	Rédigé en français, conforme au gabarit documentaire du Groupe EB.
Support de formation des équipes d'administration	PDF / PPTX	À la réception provisoire	Versionné et archivé par le prestataire pendant toute la durée du marché.
Procédure de reprise d'activité	PDF	À la réception définitive	Mis à jour à chaque évolution significative constatée en cours de prestation.

| Registre des tests de restauration | Tableur | À la réception définitive | Validé conjointement par le prestataire et le Groupe EB avant diffusion. |

Chaque livrable fait l'objet d'une vérification de conformité par le Groupe EB avant acceptation. Un livrable rejeté est repris par le prestataire sans incidence sur le délai contractuel global, sauf si le rejet résulte d'une modification du périmètre demandée par le Groupe EB.

10. Planning et jalons

Le projet est découpé en phases successives, chacune donnant lieu à un jalon de validation formalisé par un compte-rendu contradictoire entre le prestataire et le Groupe EB. Le passage à la phase suivante est conditionné à la levée des réserves éventuelles de la phase précédente.

Phase 1 — Cadrage et validation de l'architecture cible : 1 semaine. Cette phase se conclut par un jalon formel dont la validation conditionne le démarrage de la phase suivante.
- Vérification des prérequis de la phase suivante.
- Mise à jour du planning détaillé partagé avec le Groupe EB.
- Validation du jalon par le comité de pilotage.
- Mise à jour du registre des risques.

Phase 2 — Approvisionnement et préparation : 4 semaines. Cette phase se conclut par un jalon formel dont la validation conditionne le démarrage de la phase suivante.
- Validation du jalon par le comité de pilotage.
- Mise à jour du registre des risques.
- Vérification des prérequis de la phase suivante.
- Rédaction et diffusion du compte-rendu de phase.

Phase 3 — Réalisation / déploiement : 6 semaines. Cette phase se conclut par un jalon formel dont la validation conditionne le démarrage de la phase suivante.
- Point d'avancement hebdomadaire avec le chef de projet Groupe EB.
- Validation du jalon par le comité de pilotage.
- Vérification des prérequis de la phase suivante.
- Mise à jour du planning détaillé partagé avec le Groupe EB.

Phase 4 — Tests et recette : 1 semaine. Cette phase se conclut par un jalon formel dont la validation conditionne le démarrage de la phase suivante.
- Validation du jalon par le comité de pilotage.
- Rédaction et diffusion du compte-rendu de phase.
- Mise à jour du registre des risques.
- Recueil des réserves éventuelles et plan de levée associé.

Phase 5 — Formation des équipes internes : 2 semaines. Cette phase se conclut par un jalon formel dont la validation conditionne le démarrage de la phase suivante.
- Vérification des prérequis de la phase suivante.
- Validation du jalon par le comité de pilotage.
- Recueil des réserves éventuelles et plan de levée associé.

- Point d'avancement hebdomadaire avec le chef de projet Groupe EB.

Phase 6 — Bascule en production : 1 semaine. Cette phase se conclut par un jalon formel dont la validation conditionne le démarrage de la phase suivante.
- Mise à jour du registre des risques.
- Recueil des réserves éventuelles et plan de levée associé.
- Validation du jalon par le comité de pilotage.
- Point d'avancement hebdomadaire avec le chef de projet Groupe EB.

Phase 7 — Période d'observation avant réception définitive : 1 semaine. Cette phase se conclut par un jalon formel dont la validation conditionne le démarrage de la phase suivante.
- Validation du jalon par le comité de pilotage.
- Mise à jour du planning détaillé partagé avec le Groupe EB.
- Point d'avancement hebdomadaire avec le chef de projet Groupe EB.
- Mise à jour du registre des risques.

11. Délais, pénalités et garanties

Le respect du calendrier contractuel constitue une obligation essentielle du prestataire. Tout risque de dérive doit être signalé sans délai au Groupe EB, accompagné d'un plan de récupération proposé par le prestataire.

Le délai global d'exécution est fixé à 45 jours calendaires à compter de la notification de l'ordre de service. Ce délai est ferme et non révisable, sauf cas de force majeure dûment notifié par écrit dans les cinq jours ouvrés suivant sa survenance.

En cas de retard imputable au prestataire, une pénalité de 0,2 % du montant total du marché est appliquée par jour calendaire de retard. Le montant cumulé des pénalités est plafonné à 15 % du montant du marché. Au-delà de ce plafond, le Groupe EB se réserve le droit de résilier le marché aux torts exclusifs du prestataire, sans préjudice des dommages et intérêts.

La prestation est garantie 24 mois à compter de la date de réception définitive. Pendant cette période, le prestataire assure sans frais supplémentaires la correction de toute anomalie ainsi que le remplacement des éléments défectueux.

À l'expiration de la garantie, un contrat de maintenance pourra être conclu par avenant, aux conditions tarifaires proposées dans l'offre initiale. Le prestataire communique, avant l'échéance de la garantie, un état des lieux détaillé du périmètre couvert, permettant au Groupe EB d'apprécier l'opportunité de reconduire la relation contractuelle.

12. Conditions financières

Le montant prévisionnel de la prestation est estimé à 180 000 dirhams hors taxes. Le règlement intervient dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la facture, sous réserve de la levée de toute réserve formulée lors de la réception.

Une retenue de garantie de 10 % est appliquée sur chaque situation et libérée à la réception définitive. Le prestataire fournit une décomposition détaillée du prix global forfaitaire,

distinguant la part matérielle, la part logicielle et la part prestation de services.

Les factures sont établies selon les jalons décrits au chapitre Planning et jalons, et accompagnées des pièces justificatives requises par la Direction Financière du Groupe EB. Toute facture incomplète est retournée au prestataire et suspend le délai de règlement jusqu'à régularisation.

Les prix proposés sont réputés fermes pour toute la durée du marché, hors avenant expressément approuvé par les deux parties.

13. Critères d'évaluation des offres

Les offres sont évaluées selon les critères pondérés ci-dessous, sur la base d'une notation à 100 points. Toute offre incomplète au regard des exigences obligatoires du présent cahier des charges est déclarée irrecevable et n'est pas notée.

Critère	Pondération
Prix	30 %
Valeur technique — méthodologie proposée	22 %
Valeur technique — moyens humains dédiés	23 %
Délai d'exécution proposé	15 %
Références et expérience du prestataire	10 %

La notation prix est calculée au prorata de l'offre la mieux-disante. La notation technique est établie par une commission d'évaluation interne, sur la base d'une grille de critères communiquée aux candidats sur demande. Un écart significatif entre deux offres sur un même critère est motivé par écrit dans le rapport d'analyse des offres.

14. Annexes

Le prestataire joint à son offre les pièces suivantes, sans lesquelles l'offre peut être déclarée irrecevable :

- Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle.
- Copie des certifications qualité en cours de validité.
- Attestations de qualification et certifications applicables.
- Curriculum vitae des intervenants dédiés à la prestation.
- Grille de prix détaillée par poste.
- Références de prestations similaires réalisées au cours des trois dernières années.
- Attestation de régularité fiscale et sociale.
- Fiches techniques des équipements et logiciels proposés.
- Organigramme de l'équipe projet proposée.
- Modèle de rapport d'intervention ou de recette proposé.