CAHIER DES CHARGES

Référence : CDC-2025-111

Objet : Maintenance préventive et corrective du parc informatique

Maître d'ouvrage : Groupe EB — Direction des Systèmes d'Information

Date : 24 septembre 2025

Version : 1.0

Diffusion : restreinte — usage interne et prestataires consultés

1. Contexte et enjeux

La présente consultation s'inscrit dans une démarche de renforcement de la résilience et de la performance des services informatiques du Groupe EB, engagée depuis 8 ans à l'initiative de la Direction Générale.

Dans le cadre de son plan stratégique 2025-2028, le Groupe EB poursuit la modernisation de son système d'information afin de soutenir la croissance de ses activités et d'améliorer la qualité de service rendue à ses clients internes et externes.

Le Groupe EB emploie plus de 3200 collaborateurs répartis sur 12 sites au Maroc. La Direction des Systèmes d'Information pilote l'ensemble des projets d'évolution du système d'information pour le compte des directions métier.

Le parc actuel est composé d'équipements hétérogènes acquis sur plusieurs exercices budgétaires, dont le suivi et l'entretien reposent aujourd'hui sur des interventions ponctuelles peu formalisées.

L'absence de contrat de maintenance structuré expose le Groupe EB à des délais de résolution incident variables et difficiles à anticiper, ce qui nuit à la continuité de service des directions métier.

L'enjeu principal de cette consultation est de garantir la continuité de service pour l'ensemble des directions métier concernées, sans dégradation perceptible pendant la période de transition.

Le respect des exigences de sécurité et de conformité réglementaire conditionne l'acceptation du projet par la Direction des Risques du Groupe EB.

2. Objet de la consultation

Le présent cahier des charges définit les besoins du Groupe EB relatifs à la prestation suivante : Maintenance préventive et corrective du parc informatique. Il précise les exigences fonctionnelles et techniques attendues, les délais d'exécution, les modalités de réception ainsi que les engagements de garantie et de niveau de service. Le prestataire retenu s'engage sur l'ensemble des clauses du présent document, qui prévaut sur toute proposition commerciale antérieure en cas de contradiction.

3. Périmètre de la prestation

La prestation est réalisée dans le cadre d'un marché forfaitaire. Toute activité non listée ci-dessous mais nécessaire à l'atteinte du résultat attendu est réputée incluse, sauf mention contraire explicite.

Sont inclus dans le périmètre de la prestation :

- Maintenance préventive planifiée sur l'ensemble du périmètre.
- Mise à jour de l'inventaire du parc couvert. Le Groupe EB désigne un interlocuteur référent pour valider cette activité.
- Rapports d'activité périodiques.

- Fourniture et gestion du stock de pièces de rechange critiques.
- Maintenance corrective sur incident, avec portail de tickets. Cette activité est réalisée conjointement avec les équipes internes concernées.
- Astreinte téléphonique aux horaires convenus. Cette activité fait l'objet d'un point d'avancement dédié en comité de suivi.

Sont explicitement exclus du périmètre :

- La formation de personnel autre que les équipes désignées par le Groupe EB.
- Le renouvellement des équipements arrivés en fin de garantie, hors avenant spécifique.
- Les développements ou adaptations demandés hors périmètre fonctionnel validé en phase de cadrage.
- Le support aux utilisateurs finaux, qui reste assuré par le service d'assistance interne du Groupe EB.
- La fourniture de licences tierces non expressément listées en annexe.

4. Analyse de l'existant

Le taux de panne constaté sur les douze derniers mois s'élève à environ 9 % du parc, principalement concentré sur les équipements les plus anciens. Cette situation a été formellement remontée par les directions métier concernées lors des comités de suivi trimestriels.

Aucun engagement contractuel de délai de rétablissement n'encadre aujourd'hui les interventions, ce qui rend difficile toute planification côté directions métier. Le coût de maintien en condition opérationnelle de l'existant augmente d'un exercice à l'autre.

La documentation technique du parc est partiellement à jour, ce qui allonge parfois le diagnostic lors d'une intervention corrective. Cette situation a été formellement remontée par les directions métier concernées lors des comités de suivi trimestriels.

Les interventions sont aujourd'hui réalisées au cas par cas, sans engagement contractuel de délai, ce qui génère une variabilité importante du temps de résolution constatée par les directions métier. Le coût de maintien en condition opérationnelle de l'existant augmente d'un exercice à l'autre.

Le parc couvert par la présente consultation compte environ 250 équipements, répartis sur l'ensemble des sites du Groupe EB, avec une ancienneté moyenne de 5 ans. Cette limite constitue un frein identifié à la réalisation des objectifs fixés par la Direction Générale.

5. Expression du besoin fonctionnel

EF-01. L'application livrée doit fournir un mécanisme de restauration après incident sans perte de données au-delà de l'objectif de point de reprise convenu. Cette exigence s'inscrit dans la politique de sécurité du Groupe EB. Cette exigence est vérifiée par échantillonnage lors de la période d'observation. Cette exigence est reprise telle quelle dans le contrat final, sauf négociation explicite actée par écrit entre les parties.
EF-02. Le prestataire doit disposer d'un stock de pièces de rechange suffisant pour respecter

les délais de rétablissement contractuels. Cette exigence vise à réduire le risque opérationnel identifié sur le périmètre actuel. Cette exigence fait l'objet d'un contrôle contradictoire entre le prestataire et les équipes du Groupe EB. L'absence de cette fonctionnalité expose le Groupe EB à un risque opérationnel jugé significatif par la Direction des Systèmes d'Information.
EF-03. L'outil déployé doit restituer, sur demande du Groupe EB, un état complet des habilitations actives à un instant donné. Cette exigence contribue directement aux objectifs de qualité de service fixés pour la prestation. Cette exigence est vérifiée lors de la recette technique, sur la base d'un scénario de test documenté. Cette exigence est reprise telle quelle dans le contrat final, sauf négociation explicite actée par écrit entre les parties.
EF-04. Le prestataire doit réaliser un diagnostic à distance avant tout déplacement sur site, sauf incident bloquant. Cette exigence contribue directement aux objectifs de qualité de service fixés pour la prestation. Cette exigence est vérifiée par échantillonnage lors de la période d'observation. Le prestataire décrit dans son offre la manière dont il compte répondre à cette exigence, avec le niveau de détail attendu pour une consultation de ce type.
EF-05. Le prestataire retenu doit proposer un plan de remplacement anticipé pour les équipements identifiés comme obsolètes. Cette exigence vise à réduire le risque opérationnel identifié sur le périmètre actuel. Cette exigence est validée par un test fonctionnel réalisé en présence d'un représentant du Groupe EB. Le prestataire décrit dans son offre la manière dont il compte répondre à cette exigence, avec le niveau de détail attendu pour une consultation de ce type.
EF-06. La solution retenue doit permettre la remontée d'alerte vers l'équipe d'astreinte en cas d'anomalie bloquante. Cette exigence est jugée prioritaire par la Direction des Systèmes d'Information. La démonstration de cette exigence est intégrée au plan de tests de recette. Une réponse partielle à cette exigence doit être explicitement signalée et justifiée dans l'offre du prestataire.
EF-07. Le prestataire retenu doit réaliser un diagnostic à distance avant tout déplacement sur site, sauf incident bloquant. Cette exigence découle des limites constatées sur la solution actuelle, décrites au chapitre Analyse de l'existant. La démonstration de cette exigence est intégrée au plan de tests de recette. Une réponse partielle à cette exigence doit être explicitement signalée et justifiée dans l'offre du prestataire.
EF-08. Le prestataire retenu doit maintenir à jour l'inventaire des équipements couverts par le contrat, avec numéro de série et localisation. Cette exigence conditionne l'adhésion des utilisateurs finaux à la nouvelle solution. Le respect de cette exigence conditionne le prononcé de la réception provisoire. Une réponse partielle à cette exigence doit être explicitement signalée et justifiée dans l'offre du prestataire.
EF-09. La solution retenue doit journaliser l'ensemble des opérations sensibles, avec conservation des journaux pendant une durée conforme à la politique interne du Groupe EB. Cette exigence vise à réduire le risque opérationnel identifié sur le périmètre actuel. Cette exigence est vérifiée par échantillonnage lors de la période d'observation. L'absence de cette fonctionnalité expose le Groupe EB à un risque opérationnel jugé significatif par la Direction des Systèmes d'Information.
EF-10. L'équipe en charge de la prestation doit qualifier chaque incident selon un niveau de criticité défini conjointement avec le Groupe EB. Cette exigence découle des limites constatées sur la solution actuelle, décrites au chapitre Analyse de l'existant. Le respect de cette exigence conditionne le prononcé de la réception provisoire. Le prestataire décrit dans son offre la

manière dont il compte répondre à cette exigence, avec le niveau de détail attendu pour une consultation de ce type.

EF-11. L'outil déployé doit fournir une documentation d'exploitation permettant aux équipes internes d'assurer le support de premier niveau. Cette exigence découle des limites constatées sur la solution actuelle, décrites au chapitre Analyse de l'existant. Le respect de cette exigence conditionne le prononcé de la réception provisoire. Une réponse partielle à cette exigence doit être explicitement signalée et justifiée dans l'offre du prestataire.

EF-12. L'application livrée doit reposer sur une authentification unique adossée à l'annuaire LDAP du Groupe EB. Cette exigence contribue directement aux objectifs de qualité de service fixés pour la prestation. Cette exigence est validée par un test fonctionnel réalisé en présence d'un représentant du Groupe EB. Une réponse partielle à cette exigence doit être explicitement signalée et justifiée dans l'offre du prestataire.

EF-13. L'outil déployé doit permettre la révocation immédiate des droits d'un utilisateur quittant le Groupe EB. Cette exigence s'inscrit dans la politique de sécurité du Groupe EB. Cette exigence est validée par un test fonctionnel réalisé en présence d'un représentant du Groupe EB. L'absence de cette fonctionnalité expose le Groupe EB à un risque opérationnel jugé significatif par la Direction des Systèmes d'Information.

EF-14. Le titulaire du marché doit transmettre un rapport d'intervention détaillé à l'issue de chaque visite, préventive ou corrective. Cette exigence répond à un besoin exprimé par les utilisateurs métier lors des ateliers de cadrage. La conformité à cette exigence est un préalable à la levée des réserves de réception. Une réponse partielle à cette exigence doit être explicitement signalée et justifiée dans l'offre du prestataire.

EF-15. Le système doit permettre l'archivage des données selon une durée de conservation conforme aux obligations légales applicables. Cette exigence s'inscrit dans la politique de sécurité du Groupe EB. Le non-respect constaté de cette exigence ouvre un délai de reprise avant réception. Cette exigence a un impact direct sur l'expérience quotidienne des utilisateurs finaux du système.

EF-16. Le titulaire du marché doit assurer une astreinte joignable aux horaires définis dans le présent cahier des charges. Cette exigence répond à un besoin exprimé par les utilisateurs métier lors des ateliers de cadrage. Cette exigence est vérifiée lors de la recette technique, sur la base d'un scénario de test documenté. Le Groupe EB se réserve le droit de demander une démonstration anticipée de cette fonctionnalité avant la commande ferme.

EF-17. La solution retenue doit permettre la sauvegarde régulière des données selon une politique définie conjointement avec la Direction des Systèmes d'Information. Cette exigence s'inscrit dans la politique de sécurité du Groupe EB. Le prestataire documente la mise en œuvre de cette exigence dans le dossier de recette. Une réponse partielle à cette exigence doit être explicitement signalée et justifiée dans l'offre du prestataire.

EF-18. Le système doit permettre la sauvegarde régulière des données selon une politique définie conjointement avec la Direction des Systèmes d'Information. Cette exigence contribue directement aux objectifs de qualité de service fixés pour la prestation. Cette exigence fait l'objet d'un contrôle contradictoire entre le prestataire et les équipes du Groupe EB. Le prestataire décrit dans son offre la manière dont il compte répondre à cette exigence, avec le niveau de détail attendu pour une consultation de ce type.

EF-19. Le prestataire retenu doit transmettre un rapport d'intervention détaillé à l'issue de chaque visite, préventive ou corrective. Cette exigence découle des limites constatées sur la

solution actuelle, décrites au chapitre Analyse de l'existant. La conformité à cette exigence est un préalable à la levée des réserves de réception. Une réponse partielle à cette exigence doit être explicitement signalée et justifiée dans l'offre du prestataire.

EF-20. L'application livrée doit permettre la définition de profils d'accès distincts selon le rôle de l'utilisateur. Cette exigence s'inscrit dans la politique de sécurité du Groupe EB. Le respect de cette exigence conditionne le prononcé de la réception provisoire. Le Groupe EB se réserve le droit de demander une démonstration anticipée de cette fonctionnalité avant la commande ferme.

EF-21. Le système doit reposer sur une authentification unique adossée à l'annuaire LDAP du Groupe EB. Cette exigence est jugée prioritaire par la Direction des Systèmes d'Information. Cette exigence est vérifiée par échantillonnage lors de la période d'observation. Une réponse partielle à cette exigence doit être explicitement signalée et justifiée dans l'offre du prestataire.

EF-22. Le titulaire du marché doit mettre à disposition un portail de tickets accessible en permanence, avec accusé de réception automatique. Cette exigence répond à un besoin exprimé par les utilisateurs métier lors des ateliers de cadrage. Le non-respect constaté de cette exigence ouvre un délai de reprise avant réception. Le Groupe EB se réserve le droit de demander une démonstration anticipée de cette fonctionnalité avant la commande ferme.

EF-23. L'application livrée doit garantir la conformité au Règlement Général sur la Protection des Données pour tout traitement de données à caractère personnel. Cette exigence a été formulée à la suite des incidents constatés sur le système actuel. Cette exigence fait l'objet d'un contrôle contradictoire entre le prestataire et les équipes du Groupe EB. Une réponse partielle à cette exigence doit être explicitement signalée et justifiée dans l'offre du prestataire.

EF-24. L'outil déployé doit permettre la sauvegarde régulière des données selon une politique définie conjointement avec la Direction des Systèmes d'Information. Cette exigence découle des limites constatées sur la solution actuelle, décrites au chapitre Analyse de l'existant. Cette exigence est vérifiée par échantillonnage lors de la période d'observation. Cette exigence est reprise telle quelle dans le contrat final, sauf négociation explicite actée par écrit entre les parties.

EF-25. Le titulaire du marché doit fournir un rapport d'activité mensuel détaillant les incidents traités et les temps de résolution constatés. Cette exigence conditionne l'adhésion des utilisateurs finaux à la nouvelle solution. Cette exigence est vérifiée lors de la recette technique, sur la base d'un scénario de test documenté. Cette exigence est reprise telle quelle dans le contrat final, sauf négociation explicite actée par écrit entre les parties.

EF-26. L'équipe en charge de la prestation doit réaliser un diagnostic à distance avant tout déplacement sur site, sauf incident bloquant. Cette exigence vise à réduire le risque opérationnel identifié sur le périmètre actuel. Cette exigence est vérifiée lors de la recette technique, sur la base d'un scénario de test documenté. Le prestataire décrit dans son offre la manière dont il compte répondre à cette exigence, avec le niveau de détail attendu pour une consultation de ce type.

EF-27. La solution retenue doit fournir un mécanisme de restauration après incident sans perte de données au-delà de l'objectif de point de reprise convenu. Cette exigence conditionne l'adhésion des utilisateurs finaux à la nouvelle solution. Le non-respect constaté de cette exigence ouvre un délai de reprise avant réception. Le prestataire décrit dans son offre la manière dont il compte répondre à cette exigence, avec le niveau de détail attendu pour une consultation de ce type.

EF-28. L'outil déployé doit journaliser l'ensemble des opérations sensibles, avec conservation des journaux pendant une durée conforme à la politique interne du Groupe EB. Cette exigence découle des limites constatées sur la solution actuelle, décrites au chapitre Analyse de l'existant. Cette exigence est tracée dans la matrice de conformité remise avec l'offre. Le Groupe EB se réserve le droit de demander une démonstration anticipée de cette fonctionnalité avant la commande ferme.

EF-29. Le prestataire retenu doit fournir un rapport d'activité mensuel détaillant les incidents traités et les temps de résolution constatés. Cette exigence est jugée prioritaire par la Direction des Systèmes d'Information. Cette exigence fait l'objet d'un contrôle contradictoire entre le prestataire et les équipes du Groupe EB. L'absence de cette fonctionnalité expose le Groupe EB à un risque opérationnel jugé significatif par la Direction des Systèmes d'Information.

EF-30. Le dispositif mis en œuvre doit permettre la remontée d'alerte vers l'équipe d'astreinte en cas d'anomalie bloquante. Cette exigence répond à un besoin exprimé par les utilisateurs métier lors des ateliers de cadrage. Cette exigence fait l'objet d'un contrôle contradictoire entre le prestataire et les équipes du Groupe EB. Le Groupe EB se réserve le droit de demander une démonstration anticipée de cette fonctionnalité avant la commande ferme.

EF-31. Le système doit garantir la conformité au Règlement Général sur la Protection des Données pour tout traitement de données à caractère personnel. Cette exigence s'inscrit dans la politique de sécurité du Groupe EB. Cette exigence est validée par un test fonctionnel réalisé en présence d'un représentant du Groupe EB. Cette exigence est reprise telle quelle dans le contrat final, sauf négociation explicite actée par écrit entre les parties.

EF-32. L'application livrée doit être disponible en français, langue de travail du Groupe EB, pour l'ensemble des écrans et documents livrés. Cette exigence est jugée prioritaire par la Direction des Systèmes d'Information. La démonstration de cette exigence est intégrée au plan de tests de recette. Cette exigence est reprise telle quelle dans le contrat final, sauf négociation explicite actée par écrit entre les parties.

EF-33. Le dispositif mis en œuvre doit permettre l'archivage des données selon une durée de conservation conforme aux obligations légales applicables. Cette exigence est jugée prioritaire par la Direction des Systèmes d'Information. Cette exigence est vérifiée lors de la recette technique, sur la base d'un scénario de test documenté. Cette exigence est reprise telle quelle dans le contrat final, sauf négociation explicite actée par écrit entre les parties.

EF-34. L'équipe en charge de la prestation doit proposer un plan de remplacement anticipé pour les équipements identifiés comme obsolètes. Cette exigence s'inscrit dans la politique de sécurité du Groupe EB. Cette exigence fait l'objet d'un contrôle contradictoire entre le prestataire et les équipes du Groupe EB. Le prestataire décrit dans son offre la manière dont il compte répondre à cette exigence, avec le niveau de détail attendu pour une consultation de ce type.

EF-35. L'application livrée doit restituer, sur demande du Groupe EB, un état complet des habilitations actives à un instant donné. Cette exigence répond à un besoin exprimé par les utilisateurs métier lors des ateliers de cadrage. Le respect de cette exigence conditionne le prononcé de la réception provisoire. Cette exigence est reprise telle quelle dans le contrat final, sauf négociation explicite actée par écrit entre les parties.

EF-36. L'application livrée doit permettre l'archivage des données selon une durée de conservation conforme aux obligations légales applicables. Cette exigence vise à réduire le

risque opérationnel identifié sur le périmètre actuel. Cette exigence fait l'objet d'un contrôle contradictoire entre le prestataire et les équipes du Groupe EB. Cette exigence est reprise telle quelle dans le contrat final, sauf négociation explicite actée par écrit entre les parties.

EF-37. L'application livrée doit permettre la révocation immédiate des droits d'un utilisateur quittant le Groupe EB. Cette exigence conditionne l'adhésion des utilisateurs finaux à la nouvelle solution. Cette exigence est tracée dans la matrice de conformité remise avec l'offre. Le prestataire décrit dans son offre la manière dont il compte répondre à cette exigence, avec le niveau de détail attendu pour une consultation de ce type.

EF-38. Le système doit permettre la définition de profils d'accès distincts selon le rôle de l'utilisateur. Cette exigence répond à un besoin exprimé par les utilisateurs métier lors des ateliers de cadrage. Le prestataire documente la mise en œuvre de cette exigence dans le dossier de recette. Le Groupe EB se réserve le droit de demander une démonstration anticipée de cette fonctionnalité avant la commande ferme.

EF-39. La solution retenue doit fournir une documentation d'exploitation permettant aux équipes internes d'assurer le support de premier niveau. Cette exigence s'inscrit dans la politique de sécurité du Groupe EB. Le non-respect constaté de cette exigence ouvre un délai de reprise avant réception. Cette exigence a un impact direct sur l'expérience quotidienne des utilisateurs finaux du système.

EF-40. Le dispositif mis en œuvre doit reposer sur une authentification unique adossée à l'annuaire LDAP du Groupe EB. Cette exigence découle des limites constatées sur la solution actuelle, décrites au chapitre Analyse de l'existant. Cette exigence est tracée dans la matrice de conformité remise avec l'offre. Le Groupe EB se réserve le droit de demander une démonstration anticipée de cette fonctionnalité avant la commande ferme.

EF-41. Le titulaire du marché doit maintenir à jour l'inventaire des équipements couverts par le contrat, avec numéro de série et localisation. Cette exigence conditionne l'adhésion des utilisateurs finaux à la nouvelle solution. Le prestataire documente la mise en œuvre de cette exigence dans le dossier de recette. Le prestataire décrit dans son offre la manière dont il compte répondre à cette exigence, avec le niveau de détail attendu pour une consultation de ce type.

EF-42. La solution retenue doit restituer, sur demande du Groupe EB, un état complet des habilitations actives à un instant donné. Cette exigence découle des limites constatées sur la solution actuelle, décrites au chapitre Analyse de l'existant. Cette exigence est vérifiée lors de la recette technique, sur la base d'un scénario de test documenté. Cette exigence a un impact direct sur l'expérience quotidienne des utilisateurs finaux du système.

EF-43. Le prestataire doit fournir un rapport d'activité mensuel détaillant les incidents traités et les temps de résolution constatés. Cette exigence contribue directement aux objectifs de qualité de service fixés pour la prestation. Cette exigence est validée par un test fonctionnel réalisé en présence d'un représentant du Groupe EB. L'absence de cette fonctionnalité expose le Groupe EB à un risque opérationnel jugé significatif par la Direction des Systèmes d'Information.

EF-44. L'outil déployé doit permettre la remontée d'alerte vers l'équipe d'astreinte en cas d'anomalie bloquante. Cette exigence conditionne l'adhésion des utilisateurs finaux à la nouvelle solution. Le non-respect constaté de cette exigence ouvre un délai de reprise avant réception. L'absence de cette fonctionnalité expose le Groupe EB à un risque opérationnel jugé significatif par la Direction des Systèmes d'Information.

EF-45. L'outil déployé doit être disponible en français, langue de travail du Groupe EB, pour l'ensemble des écrans et documents livrés. Cette exigence répond à un besoin exprimé par les utilisateurs métier lors des ateliers de cadrage. Cette exigence est vérifiée par échantillonnage lors de la période d'observation. L'absence de cette fonctionnalité expose le Groupe EB à un risque opérationnel jugé significatif par la Direction des Systèmes d'Information.
EF-46. La solution retenue doit permettre la révocation immédiate des droits d'un utilisateur quittant le Groupe EB. Cette exigence contribue directement aux objectifs de qualité de service fixés pour la prestation. Cette exigence fait l'objet d'un contrôle contradictoire entre le prestataire et les équipes du Groupe EB. Cette exigence a un impact direct sur l'expérience quotidienne des utilisateurs finaux du système.
EF-47. Le prestataire doit qualifier chaque incident selon un niveau de criticité défini conjointement avec le Groupe EB. Cette exigence conditionne l'adhésion des utilisateurs finaux à la nouvelle solution. Cette exigence est vérifiée par échantillonnage lors de la période d'observation. Cette exigence est reprise telle quelle dans le contrat final, sauf négociation explicite actée par écrit entre les parties.
EF-48. Le titulaire du marché doit qualifier chaque incident selon un niveau de criticité défini conjointement avec le Groupe EB. Cette exigence est jugée prioritaire par la Direction des Systèmes d'Information. Cette exigence est vérifiée lors de la recette technique, sur la base d'un scénario de test documenté. L'absence de cette fonctionnalité expose le Groupe EB à un risque opérationnel jugé significatif par la Direction des Systèmes d'Information.
EF-49. L'équipe en charge de la prestation doit mettre à disposition un portail de tickets accessible en permanence, avec accusé de réception automatique. Cette exigence contribue directement aux objectifs de qualité de service fixés pour la prestation. Cette exigence est vérifiée lors de la recette technique, sur la base d'un scénario de test documenté. L'absence de cette fonctionnalité expose le Groupe EB à un risque opérationnel jugé significatif par la Direction des Systèmes d'Information.
EF-50. Le titulaire du marché doit réaliser un diagnostic à distance avant tout déplacement sur site, sauf incident bloquant. Cette exigence découle des limites constatées sur la solution actuelle, décrites au chapitre Analyse de l'existant. Le prestataire documente la mise en œuvre de cette exigence dans le dossier de recette. Le Groupe EB se réserve le droit de demander une démonstration anticipée de cette fonctionnalité avant la commande ferme.
EF-51. Le dispositif mis en œuvre doit journaliser l'ensemble des opérations sensibles, avec conservation des journaux pendant une durée conforme à la politique interne du Groupe EB. Cette exigence a été formulée à la suite des incidents constatés sur le système actuel. La conformité à cette exigence est un préalable à la levée des réserves de réception. Cette exigence a un impact direct sur l'expérience quotidienne des utilisateurs finaux du système.
EF-52. Le système doit permettre la révocation immédiate des droits d'un utilisateur quittant le Groupe EB. Cette exigence a été formulée à la suite des incidents constatés sur le système actuel. Le respect de cette exigence conditionne le prononcé de la réception provisoire. Cette exigence est reprise telle quelle dans le contrat final, sauf négociation explicite actée par écrit entre les parties.
EF-53. Le système doit être disponible en français, langue de travail du Groupe EB, pour l'ensemble des écrans et documents livrés. Cette exigence a été formulée à la suite des incidents constatés sur le système actuel. Le respect de cette exigence conditionne le

prononcé de la réception provisoire. Le prestataire décrit dans son offre la manière dont il compte répondre à cette exigence, avec le niveau de détail attendu pour une consultation de ce type.

EF-54. L'équipe en charge de la prestation doit fournir un rapport d'activité mensuel détaillant les incidents traités et les temps de résolution constatés. Cette exigence conditionne l'adhésion des utilisateurs finaux à la nouvelle solution. La conformité à cette exigence est un préalable à la levée des réserves de réception. Le Groupe EB se réserve le droit de demander une démonstration anticipée de cette fonctionnalité avant la commande ferme.

EF-55. Le prestataire retenu doit disposer d'un stock de pièces de rechange suffisant pour respecter les délais de rétablissement contractuels. Cette exigence découle des limites constatées sur la solution actuelle, décrites au chapitre Analyse de l'existant. Cette exigence est validée par un test fonctionnel réalisé en présence d'un représentant du Groupe EB. Cette exigence a un impact direct sur l'expérience quotidienne des utilisateurs finaux du système.

EF-56. L'application livrée doit permettre la remontée d'alerte vers l'équipe d'astreinte en cas d'anomalie bloquante. Cette exigence s'inscrit dans la politique de sécurité du Groupe EB. Cette exigence fait l'objet d'un contrôle contradictoire entre le prestataire et les équipes du Groupe EB. Cette exigence est reprise telle quelle dans le contrat final, sauf négociation explicite actée par écrit entre les parties.

EF-57. Le système doit fournir une documentation d'exploitation permettant aux équipes internes d'assurer le support de premier niveau. Cette exigence répond à un besoin exprimé par les utilisateurs métier lors des ateliers de cadrage. Cette exigence est vérifiée par échantillonnage lors de la période d'observation. Une réponse partielle à cette exigence doit être explicitement signalée et justifiée dans l'offre du prestataire.

EF-58. L'équipe en charge de la prestation doit transmettre un rapport d'intervention détaillé à l'issue de chaque visite, préventive ou corrective. Cette exigence découle des limites constatées sur la solution actuelle, décrites au chapitre Analyse de l'existant. Le prestataire documente la mise en œuvre de cette exigence dans le dossier de recette. Cette exigence est reprise telle quelle dans le contrat final, sauf négociation explicite actée par écrit entre les parties.

EF-59. L'équipe en charge de la prestation doit disposer d'un stock de pièces de rechange suffisant pour respecter les délais de rétablissement contractuels. Cette exigence s'inscrit dans la politique de sécurité du Groupe EB. Cette exigence fait l'objet d'un contrôle contradictoire entre le prestataire et les équipes du Groupe EB. Le prestataire décrit dans son offre la manière dont il compte répondre à cette exigence, avec le niveau de détail attendu pour une consultation de ce type.

EF-60. Le prestataire retenu doit communiquer sans délai au Groupe EB toute panne récurrente constatée sur un même équipement. Cette exigence vise à réduire le risque opérationnel identifié sur le périmètre actuel. Cette exigence est vérifiée par échantillonnage lors de la période d'observation. Une réponse partielle à cette exigence doit être explicitement signalée et justifiée dans l'offre du prestataire.

EF-61. Le prestataire doit assurer une astreinte joignable aux horaires définis dans le présent cahier des charges. Cette exigence a été formulée à la suite des incidents constatés sur le système actuel. Cette exigence est tracée dans la matrice de conformité remise avec l'offre. Une réponse partielle à cette exigence doit être explicitement signalée et justifiée dans l'offre du prestataire.

EF-62. Le dispositif mis en œuvre doit restituer, sur demande du Groupe EB, un état complet des habilitations actives à un instant donné. Cette exigence contribue directement aux objectifs de qualité de service fixés pour la prestation. La conformité à cette exigence est un préalable à la levée des réserves de réception. Le prestataire décrit dans son offre la manière dont il compte répondre à cette exigence, avec le niveau de détail attendu pour une consultation de ce type.
EF-63. Le prestataire doit maintenir à jour l'inventaire des équipements couverts par le contrat, avec numéro de série et localisation. Cette exigence a été formulée à la suite des incidents constatés sur le système actuel. La conformité à cette exigence est un préalable à la levée des réserves de réception. Le Groupe EB se réserve le droit de demander une démonstration anticipée de cette fonctionnalité avant la commande ferme.
EF-64. Le dispositif mis en œuvre doit être disponible en français, langue de travail du Groupe EB, pour l'ensemble des écrans et documents livrés. Cette exigence a été formulée à la suite des incidents constatés sur le système actuel. Cette exigence fait l'objet d'un contrôle contradictoire entre le prestataire et les équipes du Groupe EB. Cette exigence a un impact direct sur l'expérience quotidienne des utilisateurs finaux du système.
EF-65. Le titulaire du marché doit communiquer sans délai au Groupe EB toute panne récurrente constatée sur un même équipement. Cette exigence vise à réduire le risque opérationnel identifié sur le périmètre actuel. Le prestataire documente la mise en œuvre de cette exigence dans le dossier de recette. Cette exigence est reprise telle quelle dans le contrat final, sauf négociation explicite actée par écrit entre les parties.
EF-66. Le système doit journaliser l'ensemble des opérations sensibles, avec conservation des journaux pendant une durée conforme à la politique interne du Groupe EB. Cette exigence vise à réduire le risque opérationnel identifié sur le périmètre actuel. Le respect de cette exigence conditionne le prononcé de la réception provisoire. Une réponse partielle à cette exigence doit être explicitement signalée et justifiée dans l'offre du prestataire.
EF-67. Le système doit permettre la remontée d'alerte vers l'équipe d'astreinte en cas d'anomalie bloquante. Cette exigence découle des limites constatées sur la solution actuelle, décrites au chapitre Analyse de l'existant. Cette exigence est vérifiée par échantillonnage lors de la période d'observation. Cette exigence est reprise telle quelle dans le contrat final, sauf négociation explicite actée par écrit entre les parties.
EF-68. Le prestataire doit communiquer sans délai au Groupe EB toute panne récurrente constatée sur un même équipement. Cette exigence répond à un besoin exprimé par les utilisateurs métier lors des ateliers de cadrage. Le prestataire documente la mise en œuvre de cette exigence dans le dossier de recette. Le prestataire décrit dans son offre la manière dont il compte répondre à cette exigence, avec le niveau de détail attendu pour une consultation de ce type.
EF-69. L'outil déployé doit permettre la définition de profils d'accès distincts selon le rôle de l'utilisateur. Cette exigence conditionne l'adhésion des utilisateurs finaux à la nouvelle solution. Cette exigence est validée par un test fonctionnel réalisé en présence d'un représentant du Groupe EB. Cette exigence a un impact direct sur l'expérience quotidienne des utilisateurs finaux du système.
EF-70. Le prestataire doit transmettre un rapport d'intervention détaillé à l'issue de chaque visite, préventive ou corrective. Cette exigence conditionne l'adhésion des utilisateurs finaux à

la nouvelle solution. Cette exigence est tracée dans la matrice de conformité remise avec l'offre. Le Groupe EB se réserve le droit de demander une démonstration anticipée de cette fonctionnalité avant la commande ferme.

EF-71. L'équipe en charge de la prestation doit maintenir à jour l'inventaire des équipements couverts par le contrat, avec numéro de série et localisation. Cette exigence vise à réduire le risque opérationnel identifié sur le périmètre actuel. Le respect de cette exigence conditionne le prononcé de la réception provisoire. Le prestataire décrit dans son offre la manière dont il compte répondre à cette exigence, avec le niveau de détail attendu pour une consultation de ce type.

EF-72. Le prestataire retenu doit qualifier chaque incident selon un niveau de criticité défini conjointement avec le Groupe EB. Cette exigence conditionne l'adhésion des utilisateurs finaux à la nouvelle solution. Cette exigence est vérifiée par échantillonnage lors de la période d'observation. Le Groupe EB se réserve le droit de demander une démonstration anticipée de cette fonctionnalité avant la commande ferme.

EF-73. L'outil déployé doit fournir un mécanisme de restauration après incident sans perte de données au-delà de l'objectif de point de reprise convenu. Cette exigence s'inscrit dans la politique de sécurité du Groupe EB. La démonstration de cette exigence est intégrée au plan de tests de recette. L'absence de cette fonctionnalité expose le Groupe EB à un risque opérationnel jugé significatif par la Direction des Systèmes d'Information.

EF-74. La solution retenue doit être disponible en français, langue de travail du Groupe EB, pour l'ensemble des écrans et documents livrés. Cette exigence a été formulée à la suite des incidents constatés sur le système actuel. Cette exigence est validée par un test fonctionnel réalisé en présence d'un représentant du Groupe EB. L'absence de cette fonctionnalité expose le Groupe EB à un risque opérationnel jugé significatif par la Direction des Systèmes d'Information.

EF-75. La solution retenue doit garantir la conformité au Règlement Général sur la Protection des Données pour tout traitement de données à caractère personnel. Cette exigence est jugée prioritaire par la Direction des Systèmes d'Information. La conformité à cette exigence est un préalable à la levée des réserves de réception. Le prestataire décrit dans son offre la manière dont il compte répondre à cette exigence, avec le niveau de détail attendu pour une consultation de ce type.

EF-76. L'équipe en charge de la prestation doit communiquer sans délai au Groupe EB toute panne récurrente constatée sur un même équipement. Cette exigence contribue directement aux objectifs de qualité de service fixés pour la prestation. La conformité à cette exigence est un préalable à la levée des réserves de réception. Le Groupe EB se réserve le droit de demander une démonstration anticipée de cette fonctionnalité avant la commande ferme.

EF-77. L'outil déployé doit permettre l'archivage des données selon une durée de conservation conforme aux obligations légales applicables. Cette exigence répond à un besoin exprimé par les utilisateurs métier lors des ateliers de cadrage. La démonstration de cette exigence est intégrée au plan de tests de recette. Une réponse partielle à cette exigence doit être explicitement signalée et justifiée dans l'offre du prestataire.

EF-78. Le titulaire du marché doit proposer un plan de remplacement anticipé pour les équipements identifiés comme obsolètes. Cette exigence répond à un besoin exprimé par les utilisateurs métier lors des ateliers de cadrage. Cette exigence est tracée dans la matrice de conformité remise avec l'offre. L'absence de cette fonctionnalité expose le Groupe EB à un

risque opérationnel jugé significatif par la Direction des Systèmes d'Information.

6. Spécifications techniques

Les exigences techniques chiffrées applicables à la prestation sont précisées dans le tableau ci-dessous. Toute déviation par rapport à ces valeurs doit être justifiée explicitement dans l'offre du prestataire, avec une solution de compensation équivalente proposée par le prestataire.

Exigence	Valeur cible	Nature	Commentaire
Diagnostic à distance	Pris en charge avant déplacement	Technique	Contrôlée par sondage pendant la période de garantie.
Compte-rendu d'intervention	Signé contradictoirement	Fonctionnelle	Mesurée sur une fenêtre glissante de 30 jours calendaires.
Traçabilité des interventions	Rapport signé à chaque visite	Fonctionnelle	Vérifiable par un test documenté fourni avec l'offre.
Portail de tickets	Disponible en permanence	Fonctionnelle	Vérifiable par un test documenté fourni avec l'offre.
Stock de pièces critiques	Maintenu par le prestataire	Contractuelle	Valeur vérifiée lors des tests de recette avant mise en production.
Astreinte	Joignable aux horaires convenus	Fonctionnelle	Vérifiable par un test documenté fourni avec l'offre.
Visite préventive	Tous les 12 mois	Contractuelle	Applicable dès la réception provisoire de la prestation.
Inventaire du parc	Mis à jour à chaque intervention	Fonctionnelle	Contrôlée par sondage pendant la période de garantie.
Rapport d'activité	Mensuel	Contractuelle	Vérifiable par un test documenté fourni avec l'offre.
Habilitation des intervenants	Vérifiée avant première visite	Contractuelle	Vérifiable par un test documenté fourni avec l'offre.

Le prestataire précise dans son offre, pour chaque exigence, la méthode retenue pour en démontrer le respect lors de la recette.

7. Contraintes et normes applicables

Le prestataire s'engage à respecter, pour l'ensemble de la prestation, les normes et réglementations suivantes :

- Normes constructeur applicables au parc couvert. Le prestataire produit les preuves de conformité correspondantes sur demande du Groupe EB.
- ISO/IEC 27001. Cette exigence s'applique pour toute la durée du marché, y compris pendant la période de garantie.
- Réglementation marocaine relative à la protection des données à caractère personnel. Cette exigence s'applique pour toute la durée du marché, y compris pendant la période de garantie.
- ISO 9001 pour les processus de maintenance. Le respect de cette norme est vérifié lors de l'audit de recette.

- Règles internes d'achat et de qualification des prestataires. Cette exigence s'applique pour toute la durée du marché, y compris pendant la période de garantie.
- Politique de sécurité des systèmes d'information du Groupe EB. Toute non-conformité constatée est corrigée aux frais du prestataire avant la réception.
- Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Toute non-conformité constatée est corrigée aux frais du prestataire avant la réception.
- Charte informatique interne du Groupe EB. Le prestataire s'engage à informer le Groupe EB de toute évolution réglementaire impactant cette exigence.

8. Niveaux de service attendus

Le taux de disponibilité mensuel minimal exigé est de 99,0 %, mesuré sur les heures ouvrées du Groupe EB. La Garantie de Temps d'Intervention (GTI) et la Garantie de Temps de Rétablissement (GTR) sont fixées ci-dessous, en heures ouvrées à compter de l'ouverture du ticket d'incident.

En cas de dépassement de la GTR, le prestataire en informe sans délai le Groupe EB et propose un plan d'action correctif dans les 24 heures suivant le dépassement constaté.

Indicateur	Cible	Modalité de mesure
Taux de disponibilité mensuel	99,0 %	Relevé mensuel de supervision
Garantie de Temps d'Intervention (GTI)	4 heures ouvrées	Depuis l'ouverture du ticket
Garantie de Temps de Rétablissement (GTR)	4 heures ouvrées	Depuis l'ouverture du ticket
Criticité bloquante	Priorité 1, traitement immédiat	Astreinte
Criticité majeure	Priorité 2, GTR x 2	Heures ouvrées
Criticité mineure	Priorité 3, GTR x 4	Heures ouvrées
Fenêtre de mesure	Mensuelle glissante	Extraction de supervision
Maintenance planifiée	Exclue du calcul de disponibilité	Notifiée 5 jours ouvrés à l'avance

La disponibilité est calculée mensuellement selon la formule usuelle du temps de fonctionnement rapporté au temps total de la période, hors fenêtres de maintenance planifiée notifiées au préalable au Groupe EB. Un relevé détaillé est transmis chaque début de mois, accompagné de la liste des incidents survenus et de leur temps de résolution respectif.

Toute contestation d'un relevé doit être formulée par écrit dans un délai de dix jours ouvrés suivant sa réception, faute de quoi le relevé est réputé accepté par le Groupe EB.

9. Livrables attendus

Livrable	Format	Échéance	Observation
Inventaire initial du parc couvert	Tableur	Avant le démarrage du contrat	Rédigé en français, conforme au gabarit documentaire du Groupe EB.
Plan de maintenance préventive	PDF	Avant le démarrage du contrat	Remis au format électronique via l'espace projet partagé.

Rapport d'intervention	PDF	À chaque intervention	Rédigé en français, conforme au gabarit documentaire du Groupe EB.
Rapport d'activité mensuel	PDF	Mensuel	Remis au format électronique via l'espace projet partagé.
Plan de remplacement anticipé	PDF	Annuel	Mis à jour à chaque évolution significative constatée en cours de prestation.
Procédure d'astreinte	PDF	Avant le démarrage du contrat	Validé conjointement par le prestataire et le Groupe EB avant diffusion.
Bilan annuel de maintenance	PDF	Annuel	Remis au format électronique via l'espace projet partagé.

Chaque livrable fait l'objet d'une vérification de conformité par le Groupe EB avant acceptation. Un livrable rejeté est repris par le prestataire sans incidence sur le délai contractuel global, sauf si le rejet résulte d'une modification du périmètre demandée par le Groupe EB.

10. Planning et jalons

Le projet est découpé en phases successives, chacune donnant lieu à un jalon de validation formalisé par un compte-rendu contradictoire entre le prestataire et le Groupe EB. Le passage à la phase suivante est conditionné à la levée des réserves éventuelles de la phase précédente.

Phase 1 — Cadrage et validation de l'architecture cible : 2 semaines. Cette phase se conclut par un jalon formel dont la validation conditionne le démarrage de la phase suivante.
- Vérification des prérequis de la phase suivante.
- Recueil des réserves éventuelles et plan de levée associé.
- Mise à jour du registre des risques.
- Validation du jalon par le comité de pilotage.

Phase 2 — Approvisionnement et préparation : 1 semaine. Cette phase se conclut par un jalon formel dont la validation conditionne le démarrage de la phase suivante.
- Point d'avancement hebdomadaire avec le chef de projet Groupe EB.
- Mise à jour du planning détaillé partagé avec le Groupe EB.
- Validation du jalon par le comité de pilotage.
- Recueil des réserves éventuelles et plan de levée associé.

Phase 3 — Réalisation / déploiement : 2 semaines. Cette phase se conclut par un jalon formel dont la validation conditionne le démarrage de la phase suivante.
- Point d'avancement hebdomadaire avec le chef de projet Groupe EB.
- Vérification des prérequis de la phase suivante.
- Mise à jour du registre des risques.
- Validation du jalon par le comité de pilotage.

Phase 4 — Tests et recette : 2 semaines. Cette phase se conclut par un jalon formel dont la validation conditionne le démarrage de la phase suivante.
- Recueil des réserves éventuelles et plan de levée associé.
- Point d'avancement hebdomadaire avec le chef de projet Groupe EB.

- Mise à jour du planning détaillé partagé avec le Groupe EB.
- Rédaction et diffusion du compte-rendu de phase.

Phase 5 — Formation des équipes internes : 2 semaines. Cette phase se conclut par un jalon formel dont la validation conditionne le démarrage de la phase suivante.
- Mise à jour du registre des risques.
- Recueil des réserves éventuelles et plan de levée associé.
- Point d'avancement hebdomadaire avec le chef de projet Groupe EB.
- Vérification des prérequis de la phase suivante.

Phase 6 — Bascule en production : 1 semaine. Cette phase se conclut par un jalon formel dont la validation conditionne le démarrage de la phase suivante.
- Mise à jour du planning détaillé partagé avec le Groupe EB.
- Rédaction et diffusion du compte-rendu de phase.
- Recueil des réserves éventuelles et plan de levée associé.
- Point d'avancement hebdomadaire avec le chef de projet Groupe EB.

Phase 7 — Période d'observation avant réception définitive : 1 semaine. Cette phase se conclut par un jalon formel dont la validation conditionne le démarrage de la phase suivante.
- Rédaction et diffusion du compte-rendu de phase.
- Point d'avancement hebdomadaire avec le chef de projet Groupe EB.
- Mise à jour du registre des risques.
- Recueil des réserves éventuelles et plan de levée associé.

11. Délais, pénalités et garanties

Le respect du calendrier contractuel constitue une obligation essentielle du prestataire. Tout risque de dérive doit être signalé sans délai au Groupe EB, accompagné d'un plan de récupération proposé par le prestataire.

Le délai global d'exécution est fixé à 90 jours calendaires à compter de la notification de l'ordre de service. Ce délai est ferme et non révisable, sauf cas de force majeure dûment notifié par écrit dans les cinq jours ouvrés suivant sa survenance.

En cas de retard imputable au prestataire, une pénalité de 0,3 % du montant total du marché est appliquée par jour calendaire de retard. Le montant cumulé des pénalités est plafonné à 8 % du montant du marché. Au-delà de ce plafond, le Groupe EB se réserve le droit de résilier le marché aux torts exclusifs du prestataire, sans préjudice des dommages et intérêts.

La prestation est garantie 36 mois à compter de la date de réception définitive. Pendant cette période, le prestataire assure sans frais supplémentaires la correction de toute anomalie ainsi que le remplacement des éléments défectueux.

À l'expiration de la garantie, un contrat de maintenance pourra être conclu par avenant, aux conditions tarifaires proposées dans l'offre initiale. Le prestataire communique, avant l'échéance de la garantie, un état des lieux détaillé du périmètre couvert, permettant au Groupe EB d'apprécier l'opportunité de reconduire la relation contractuelle.

12. Conditions financières

Le montant prévisionnel de la prestation est estimé à 620 000 dirhams hors taxes. Le règlement intervient dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture, sous réserve de la levée de toute réserve formulée lors de la réception.

Une retenue de garantie de 5 % est appliquée sur chaque situation et libérée à la réception définitive. Le prestataire fournit une décomposition détaillée du prix global forfaitaire, distinguant la part matérielle, la part logicielle et la part prestation de services.

Les factures sont établies selon les jalons décrits au chapitre Planning et jalons, et accompagnées des pièces justificatives requises par la Direction Financière du Groupe EB. Toute facture incomplète est retournée au prestataire et suspend le délai de règlement jusqu'à régularisation.

Les prix proposés sont réputés fermes pour toute la durée du marché, hors avenant expressément approuvé par les deux parties.

13. Critères d'évaluation des offres

Les offres sont évaluées selon les critères pondérés ci-dessous, sur la base d'une notation à 100 points. Toute offre incomplète au regard des exigences obligatoires du présent cahier des charges est déclarée irrecevable et n'est pas notée.

Critère	Pondération
Prix	40 %
Valeur technique — méthodologie proposée	20 %
Valeur technique — moyens humains dédiés	20 %
Délai d'exécution proposé	10 %
Références et expérience du prestataire	10 %

La notation prix est calculée au prorata de l'offre la mieux-disante. La notation technique est établie par une commission d'évaluation interne, sur la base d'une grille de critères communiquée aux candidats sur demande. Un écart significatif entre deux offres sur un même critère est motivé par écrit dans le rapport d'analyse des offres.

14. Annexes

Le prestataire joint à son offre les pièces suivantes, sans lesquelles l'offre peut être déclarée irrecevable :

- Fiches techniques des équipements et logiciels proposés.
- Attestation de régularité fiscale et sociale.
- Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle.
- Références de prestations similaires réalisées au cours des trois dernières années.
- Modèle de rapport d'intervention ou de recette proposé.
- Planning prévisionnel détaillé de la prestation.
- Grille de prix détaillée par poste.
- Curriculum vitae des intervenants dédiés à la prestation.

- Attestations de qualification et certifications applicables.
- Organigramme de l'équipe projet proposée.
- Copie des certifications qualité en cours de validité.